








東部地域仮設庁舎解体工事



図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
A-00	表紙・図面リスト	A-28	平面詳細図 (3-A)	A-56	建具表 (4)	S-01	基礎伏図		
A-01	解体工事仕様書 (1)	A-29	平面詳細図 (3-B)	A-57	建具表 (5)	S-02	1階壁柱 2SL層床梁伏図		
A-02	解体工事仕様書 (2) 仮設枠組足場参考図・解体要領参考図	A-30	平面詳細図 (3-C)	A-58	建具表 (6)	S-03	2階壁柱 3SL層床梁伏図		
A-03	付近見取図・配置図・工事区分表	A-31	平面詳細図 (3-D)	A-59	建具表 (7)	S-04	3階壁柱 4SL層床梁伏図		
A-04	仮設計画・解体配置図 (1)	A-32	平面詳細図 (4-A)	A-60	建具表 (8)	S-05	4階壁柱 5SL層床梁伏図		
A-05	仮設計画・解体配置図 (2)	A-33	平面詳細図 (4-B)	A-61	建具表 (9)	S-06	5階壁柱 RSL層床梁伏図		
A-06	仮設計画・解体配置図 (3)・仮設計細図	A-34	平面詳細図 (4-C)	A-62	建具表 (10)	S-07	R階壁柱 PHR層床梁伏図		
A-07	仕上表 (1)	A-35	平面詳細図 (4-D)	A-63	建具表 (11)	S-08	軸組図 (A通)		
A-08	仕上表 (2)	A-36	平面詳細図 (5-A)	A-64	建具表 (12)	S-09	軸組図 (B通)		
A-09	仕上表 (3)	A-37	平面詳細図 (5-B)	A-65	外構詳細図 (1)	S-10	軸組図 (C通)		
A-10	仕上表 (4)	A-38	平面詳細図 (5-C)	A-66	外構詳細図 (2)	S-11	軸組図 (D通)		
A-11	仕上表 (5)	A-39	平面詳細図 (5-D)	A-67	外構詳細図 (3)	S-12	軸組図 (E通)		
A-12	1～4階 本体全体平面図	A-40	平面詳細図 (R)	A-68	外構詳細図 (4)	S-13	軸組図 (1通、2通)		
A-13	5～R階 本体全体平面図	A-41	天井伏図 (1)	A-69	外構詳細図 (5)	S-14	軸組図 (3通、4通)		
A-14	立面図 (1)	A-42	天井伏図 (2)	A-70	外構詳細図 (6)	S-15	軸組図 (5通、6通)		
A-15	立面図 (2)	A-43	天井伏図 (3)	A-71	防音パネル詳細図 (1)	S-16	軸組図 (7通、8通)		
A-16	断面図 (1)	A-44	天井伏図 (4)	A-72	防音パネル詳細図 (2)	S-17	軸組図 (9通、10通)		
A-17	断面図 (2)	A-45	天井伏図 (5)	A-73	防音パネル詳細図 (3)	S-18	軸組図 (11通)		
A-18	矩計図 (1)	A-46	天井伏図 (6)	A-74	衛生設備 屋外配管平面図 (撤去)	S-19	地中梁、基礎、柱リスト		
A-19	矩計図 (2)	A-47	建具配置図 (1)	A-75	衛生設備 1階平面図 (撤去)	S-20	大梁リスト		
A-20	平面詳細図 (1-A)	A-48	建具配置図 (2)	A-76	衛生設備 1階平面詳細図 (撤去)	S-21	小梁リスト		
A-21	平面詳細図 (1-B)	A-49	建具配置図 (3)	A-77	ガス配管 屋外配管平面図 (撤去)	S-22	配筋基準図		
A-22	平面詳細図 (1-C)	A-50	建具配置図 (4)			S-23	スラブ配筋図		
A-23	平面詳細図 (1-D)	A-51	建具配置図 (5)			S-24	階段配筋図		
A-24	平面詳細図 (2-A)	A-52	建具配置図 (6)						
A-25	平面詳細図 (2-B)	A-53	建具表 (1)						
A-26	平面詳細図 (2-C)	A-54	建具表 (2)						
A-27	平面詳細図 (2-D)	A-55	建具表 (3)						

[illegible]

1. 事前準備 1-1. 施工調査、工事計画・要領書作成、届出、必要機器・資材の準備 2. 隔離養生 2-1. 除去工事実施の表示 2-2. 仮設足場の組立 2-3. 作業区域の隔離養生 2-4. セキュリティゾーンの組立・設置 2-5. 負圧粉塵装置（1次、2次フィルター共） エアスプレー、高性能真空掃除機の設置 3. 除去作業 3-1. ボード撤去清掃袋詰め共 3-2. 退避化作業 3-3. 石綿材除去処理 3-4. 除去後の飛散防止剤塗布、除去面、養生面 3-5. 撤去材の運搬、破砕後の廃液面化処理共 4. 石綿処理 4-1. 除去した石綿の密封処理 4-2. 三重梱包確認した石綿の一時保管 5. 清掃・検査・確認 5-1. 除去箇所に残石綿、汚染の検査 5-2. 隔離・養生シート面への粉塵飛散防止剤の収付 5-3. セキュリティゾーンの解体・養生材の撤去 5-4. 仮設足場の解体 5-5. 最終仕上げ清掃 6. 産業廃棄物の処理 6-1. 特別管理産業廃棄物 収集運搬 6-2. 特別管理産業廃棄物 最終処分 7. 記録 7-1. 施工記録、作業員の作業記録 8. 完了 9. 完了報告書作成 ※関係法令を遵守し施工すること ※保護衣、マスクフィルターを装着のこと ※隔離養生エリア ・壁面、天井面シート養生（1重） ・床面シート養生（2重）	その 他 PCB調査・処理 除去対象である照明器具安定器等について、適切にPCB調査、処理を行うこと

仮設枠組足場  1 作業通路部解体 2 木造梁仕切、天井、木床組、建具、建具枠、窓板、雨品類、手摺、欄等 手動消音ブレーカー、ガス切断及び手パツリにて解体、撤去、搬出	3 階 解 体  1 R階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 3階床、梁、壁の解体
機 械 搬 入  1 内部床版解体（手動消音ブレーカー） 機械搬入部分先行解体	2 階 解 体  1 3階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 2階床、梁、壁の解体
R 階 解 体  1 R階、床、梁の解体	1階解体・ガラ搬出  1 2階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 1階外壁、柱、壁、土間コンクリート解体 3 解体ガラ等完全に搬出
	地中梁・基礎解体  1 地中梁基礎の解体 2 解体ガラ搬出後整地

株式会社 サン設計事務所 一級建築士事務所 大阪府登録番号 (特)第4105号	東都地域仮設庁舎解体工事 解体工事特記仕様書（2） 仮設枠組足場参考図・解体要領参考図 2023.11 A1 - 00
--	---




工事区分表																			
工 事 項 目			建築	電気	機械	ガス	引造												
解体工事	機械設備	機械基礎・梁台撤去処分		○				電気設備	変電設備撤去		○			ガス設備	配管撤去			○	
		冷暖房設備撤去処分			○				壁紙撤去処理（露出）		○				ガス引込み撤去				○
		冷暖房設備撤去処分			○				壁紙撤去処理（隠体道の込み）		○				ガス配管（埋設）		○		
		衛生器具撤去処分			○				電灯設備撤去処理		○				ガス配管（埋設以外）			○	
		ガス通気管撤去処分			○				留電設備撤去		○				ガスメーター撤去				○
		配管撤去処分			○				自動火災報知機撤去撤去		○			消火器撤去			○		
		ダクト撤去処分			○				庫内配管配線撤去		○			消火栓撤去			○		
		換気扇撤去処分			○				意外ケーブル撤去		○			エレベーター撤去		○			
		雨水排水管撤去処分		○										アスベスト使用材の撤去			○		
		汚水排水管撤去処分（埋設）		○															
		汚水排水管撤去処分（埋設以外、下水本管、最終側）				○													
		給水管撤去処分（埋設）		○															
		給水管撤去処分（埋設以外、給水本管、置水塔）				○													
		フロン回収、塗装ガス消火器回収処分				○													

配置図 1/200

工 事 範 囲
a-1、解体

第一期


凡例	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照
万能鋼板 H=3000 228m 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	付植木足場(手摺先行型) + 防音パネル	山留の鋼矢板
チューブライト(ソーラー) 178m 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インターロッキング舗装B 撤去		
パネルゲート (W10,800) 新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去		
警備員(常駐) 2名	AS舗装C 撤去			
工事車両進入口	AS舗装D 撤去			



第170号のフェンス(バリアード)の設置点有(付帯)として
 特殊警備車より事件として
 ① 交通誘導サインの付帯な人を確保すること (撤去場所により増員すること)
 ② 花壇、チューブライト等で見失の範囲により状況の安全を確保すること
 ③ つまずき等の事故が無いよう注意すること
 ④ 出来るだけ工事を短縮すること

第二期

凡例	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照	外構詳細図A-65～73参照
万能鋼板 H=3000 228m 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	付植木足場(手摺先行型) + 防音パネル	山留の鋼矢板
チューブライト(ソーラー) 178m 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インターロッキング舗装B 撤去		
パネルゲート (W10,800) 新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去		
警備員(常駐) 2名	AS舗装C 撤去			
工事車両進入口	AS舗装D 撤去			




第二期

仮設足場用（万能鋼板による仮囲いのあと）


<凡例>		外構詳細図A-55～73参照			
万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	枠組木足場（手摺先行型）+防音パネル	山留め 鋼矢板	詳細図記号
チューブライト（ソーラー） 178mm 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インナーロッキング舗装B 撤去	山留め 鋼矢板	山留め 鋼矢板	詳細図記号
パネルゲート（W10,800）新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去	山留め 鋼矢板	山留め 鋼矢板	詳細図記号
★ 警備員（常駐）2名	AS舗装C 撤去				
▼ 工事車両進入口	AS舗装D 撤去				

○ A 枠組木足場（手摺先行型）+防音パネル：H=18.4m
○ B 枠組木足場（手摺先行型）+防音パネル：H=16.9m



第三期

<凡例>		外構詳細図A-65～73参照			
万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	枠組木足場（手摺先行型）+防音パネル	山留め 鋼矢板	詳細図記号
チューブライト（ソーラー） 178mm 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インナーロッキング舗装B 撤去	山留め 鋼矢板	山留め 鋼矢板	詳細図記号
パネルゲート（W10,800）新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去	山留め 鋼矢板	山留め 鋼矢板	詳細図記号
★ 警備員（常駐）2名	AS舗装C 撤去				
▼ 工事車両進入口	AS舗装D 撤去				



※ 山留工事は再度、調査、構造検討の上、設置すること。



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (第) 第4705号

Project 東部地域仮設庁舎解体工事
Date 2023.11
Sheet 1/50
Drawing 仮設計画・解体配置図 (2)


Date 2023.11
Sheet 1/50
Drawing 仮設計画・解体配置図 (2)

〈凡例〉


[illegible]

218 m


ガードフェンス 1/50



10 m




※単管は全てクランプ止とする。



※風管は全てクランプ止とする。

パネルゲート詳細図 1/50



 株式会社 サン設計事務所 一級建築士事務所 大阪府知事登録 第1105号	Year	Project	Area	4th Floor Area
	2023	兵庫県地域振興庁合辦解体工事	2023. 11	A
	2024	仕上表 (1)	1st	07


 株式会社 サン設計事務所 一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4100号		2年 2月		Project 東部地域版設計会館解体工事 1月 仕上表 (2)		Area 2023.11 A1		Area A 08	
---	--	----------	--	---	--	-----------------------	--	-----------------	--


内附仕上表																			
階	床面積	室名	内装	床		巾木・高き		壁		天井		柱		窓		照明		その他	
				下地	仕上	仕上	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上
3	4.0	福祉事務所事務室	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	---	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	福祉事務所事務室	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	---	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	調理室 (1)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	調理室 (2)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	調理室 (3)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	調理室 (4)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	福祉事務所事務室	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	ハローワーク	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	福祉室 (1) 用	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	福祉室 (2) 用	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	児童相談室 1	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	児童相談室 2	-	セルフレベリング	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (1)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (2)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (3)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (4)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (5)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (6)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (7)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (8)	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (9)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	輸入 (10) (既設シタワーク)	-	MO	モルタル防水コテ替え	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	男子更衣室	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	女子更衣室	-	MO	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	給湯室	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
-	-	福祉室 (1) 北	-	MO	モルタル防水コテ替え	---	モルタルコテ替え	C型鋼	鋼板		C型鋼	スチールメン板						直天	直天
-	-	福祉室 (2) 南	-	MO	モルタル防水コテ替え	---	モルタルコテ替え	C型鋼	鋼板		C型鋼	スチールメン板						直天	直天
	4.0	脱衣室	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	男子便所	-	MO	抗菌防霉ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	女子便所	-	MO	抗菌防霉ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	多目的便所	-	MO	抗菌防霉ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	男子事務所 (2)	-	MO	抗菌防霉タイル貼	---	抗菌防霉タイル	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	女子事務所 (2)	-	MO	抗菌防霉タイル貼	---	抗菌防霉タイル	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	廊下 (1)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	廊下 (2)	-	MO	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP EP(A)	LG	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	---	塩ビ	---	---	---	---	---
	4.0	EPB	-	MO	モルタルコテ替え	---	モルタルコテ替え	RC	塩ビ 112.5×100×15.5 MO 125	EP		スチールメン板						直天	

内附仕上表																			
階	床面積	室名	内装	床		巾木		壁 (特記無き限りL.G.G下地)		天井 (特記無き限りL.G.G下地)		柱		窓		天井		天井高	備考
				下地	仕上	仕上	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上		
4	4.0	共用会議室	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2330	
	4.0	会議室	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	植物管理設置 (1)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	植物管理設置 (2)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	水泳更衣室	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	会議室 (1)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	会議室 (2)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100 2400	
	4.0	休憩室	-	セルフレベリング	ホー ドタタミ 150	---	たたみよせ	木軸	塩ビ 112.5×100×15.5	---	木軸	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	外務部 機室	-	水下地	長尺塩ビシート 12 緑間板 15.5	---	ビニル巾木 H100 たたみよせ	木軸	塩ビ 112.5×100×15.5	---	木軸	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	押入	-	木置丈間	シナ材板 15.5	---	緑巾着	木軸	塩ビ 112.5×100×15.5	---	木軸	押入ボード 15.5	---	木	---	---	---	2060	
	4.0	給湯室	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	飲料室	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	男子廁所	-	M/O押	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	女子廁所	-	M/O押	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	多目的体育	-	レベリング	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	倉庫 (A)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (B)	-	M/O押	フローリング 112	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (C)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (D)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (E)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (F)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (1)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (2)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (3)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (4)	-	M/O押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2400	
	4.0	倉庫 (5)	-	M/O押	モルタル珪藻コ字押え	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	倉庫 (6)	-	M/O押	モルタル珪藻コ字押え	---	---	R.C	タイル 塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	倉庫 (7)	-	M/O押	タイル	---	---	R.C	タイル MO押 125	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	4.0	倉庫 (8)	-	M/O押	モルタルコ字押え	---	---	R.C	MO押 125	---	L.G.G	---	---	---	---	---	---	---	
	4.0	倉庫 (9)	-	M/O押	モルタルコ字押え	---	---	R.C	MO押 125	---	L.G.G	---	---	---	---	---	---	---	
	4.0	倉庫 (10)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100 2400	
	4.0	倉庫 (11)	-	M/O押	クッションフロア 12.3	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100 2400	
	4.0	廊下 (1)	-	M/O押	長尺塩ビシート12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	廊下 (2)	-	M/O押	長尺塩ビシート12	---	ビニル巾木 H100	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	塩ビ	---	---	---	---	---	2100	
	4.0	E.P.G	-	M/O押	モルタルコ字押え	---	---	R.C	塩ビ 112.5×100×15.5 MO押 125	---	L.G.G	---	---	---	---	---	---	---	









				 株式会社 サン設計事務所 一般建築士事務所 大阪府知事登録 第4105号				2023.11 A	2023.11 A	2023.11 A	2023.11 A
				東部地域版設庁舎解体工事 仕上表 (4)				2023.11 A	2023.11 A	2023.11 A	2023.11 A

[illegible]






 株式会社 サン設計事務所
 一級建築士事務所 大阪府知事登録 第1059号





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大沢町知事登録 (特) 第4703号

Project 東部地域低設庁舎解体工事
Title 立面図 (2)

Date 2023. 11
Scale A1 1/200

Sheet A
15



⑧


⑦

6-8通間中庭 南立面図 1/100



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4155号

Client	Project	Date	Author
東都地域医療会解体工事	2023.11	A	
Scale	Sheet	Page	Total
断面図 (1)	A1 1/100	16	



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号


Client
Owner

Project
東都地域仮設庁舎解体工事
断面図 (2)

Date
2023. 11
A1 1/100


Sheet
A
17

①	モルタル<25>下地処理 + 掃落仕上塗材
②	モルタル<25>下地処理 + EP
③	コンクリート打放しB種 下地処理 + 復原仕上塗材
④	コンクリート打放しB種 下地処理 + 湯付け仕上塗材





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4100号

Client	東都地域仮設庁舎解体工事	Scale	2023.11	Sheet	A
Project	矩計図 (1)	Scale	A1 1/50	Page	18

[illegible]

1階平面詳細図 (1-A)

	シート防水		① 長尺壁シート<2>		② タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		③ タイルカーペット<6.5>		③ パレットフロアー<10> 下地モルタルコシ押エ<20>
			④ 抗滑防汚ビニル床シート<2>		④ 木製フローリング
					⑤ ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
			⑤ テラゾ 石張り用モルタル		⑥ クッションフロア t2.3
			⑥ モルタル防水コシ押エ<30>		
			⑦ モルタルコシ押エ<30>		



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4105号



Drawn
Date


Project
東部地域医療庁舎解体工事
平面詳細図 (1-A)

Date
2023.11


Drawn
A1 1/50
No
20

	シート防水		表尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	卓字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			床基礎防湿ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石粉り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア <2.3>
			モルタルコテ押エ<30>		





	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		パワーフローアー<10> 下地モルタルコテ薄工<20>
			抗滑防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
					ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
					クッションフロア t2.3
			トラップ 石張り用モルタル		
			モルタル防水コテ薄工<30>		
			モルタルコテ薄工<30>		



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4700号


Draw
Date

Project
Title

東郡地域仮設庁舎解体工事
平面詳細図 (1-C)



Rev
Date
A1 1/50


Sheet
No
A
22




	シート防水	(7) 長尺塩ビシート<2>	(1) タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート	(8) タイルカーベット<6.5>	(9) バケットフロア<10> 下地セルタルコテ押エ<20>
		(10) 抗菌防汚ビニル床シート<2>	(11) 木製フローリング
			(12) ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
		(13) テラゾ 石張り用セルタル	(14) クッションフロア t.2.3
		(15) モルタル防水コテ押エ<30>	
		(16) モルタルコテ押エ<30>	


	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル粘<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<5.5>		パレットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		








	シート防水		長尺幅ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		パケットフロアー<10> 下地モルタルコテ調エ<20>
			抗菌防滑ビニ床シート<2>		木製フローリング
			ボードタミ<30> セルフレベリング<10>		クッションフロア t2.3
			テラス 拡張用モルタル		
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4100号



Client	Project	Date	Sheet
東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A	
平面詳細図 (2-C)	Scale	No.	
	A1 1/50	26	





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4100号

Client	Project	東部地域仮設庁舎解体工事	Sheet	2023.11	A
Drawn	Plan	平面詳細図 (2-D)	Scale	A1 1/50	No
					27


	シート防水		長尺幅ビシート<2>		タイル粘く<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケットフロア<10> 下地モルタルコ字押エ<20>
			防滑防滑ビニルシート<2>		木製フーリング
			テラソ 石張り用モルタル		ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コ字押エ<30>		クッションフロア t.2.3
			モルタルコ字押エ<30>		









	シート防水		長尺極ビード<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロア<10> 下地モルタルコテ剛工<20>
			抗滑防汚ビードシート<2>		木製フローリング
			テラス 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4100号

Client	Project	Date	Sheet
東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A	
平面詳細図 (3-C)	Scale	No.	
	A1 1/50	30	





	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロアー<10> 下地モルタルコテ剛エ<20>
			抗滑防滑ビニ床シート<2>		木製フローリング
					ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			テラゾ 石張り用モルタル		クッションフロア t2.3
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (第4100号)

Draw
Date

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
Title
平面詳細図 (4-C)


Rev
2023.11
A1 1/50

Sheet
A
34




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4700号

Draw	Project	Date	Sheet
2023.11	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
1/50	平面詳細図 (4-D)	1/50	35



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4700号

Drawn	Project	Date	Sheet
2023.11	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
Title	平面詳細図 (5-A)	Scale	No.
		A1 1/50	36




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4700号


Client: 東部地域仮設庁舎解体工事
Title: 平面詳細図 (5-B)


Date: 2023.11
Scale: A1 1/50

Sheet: A
No: 37



	シート防水	(イ) 長尺塩ビシート<2>	(1) タイル起<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート	(ロ) タイルカーベット<6.5>	(2) バケットフロア<10> 下地キルタルコチ押エ<20>
		(ハ) 抗滑防凍ビニル係シート<2>	(3) 木製フローリング
		(ニ) テラゾ 石張り用モルタル	(4) ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
		(ホ) モルタル防水コチ押エ<30>	(5) クッションフロア t2.3
		(ヘ) モルタルコチ押エ<30>	





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4700号


Draw
Area


Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
平面詳細図 (5-D)

Date
Scale
2023.11
A1 1/50

Sheet
No
A
39

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロアー<10> 下地モルタルコシ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		本装フローリング
					ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			石貼 石張り用モルタル		クッションフロア t2.3
			モルタル防水コシ押エ<30>		
			モルタルコシ押エ<30>		





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4105号

東都地域仮設庁舎解体工事
天井伏図 (1)

2023.11
A1 1/100


41



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4105号

Client 東都地域医療庁舎解体工事
Design 天井伏図 (2)


Sheet 2023. 11
Scale A1 1/100
Page 42



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 第4105号

東都地域仮設庁舎解体工事
天井伏図 (3)

2023.11
A1 1/100
43





CB	カーテンボックス
Ⓔ は梁下付	カーテンレール
RB	ブラインドボックス
Ⓔ は梁下付	(カーテンレール無し)
▽	天井吊検口 45°角

4 階平面図 1/100

① 岩崎助産院<R> 階段PB<R.5>	④ 対応目<R> 遮目結
② 化粧石膏ボード<R.5>	⑤ 遮目バスリブ
③ ケイカル板<R> EP	⑥ 特殊アルカリ系樹脂塗料吹付
④ G-B-R<R.5>ビニールクロス貼	⑦ モルタルコ字押エ EP
⑤ コンクリートのまま (直天)	⑧ 合板<R>
⑥ 木毛セメント板<R5>打込	⑨ ステンレススパンレール
⑦ アクアリリシン吹付	⑩ ケイカル板<R> リシン吹付
⑧ 有孔シナベニヤ BP	⑪ グラスワール<R>タロス押エ
⑨ パーライト吹付 内断用 コサ押エ	⑫ G-B-R<R.5>裏し

CS	カーテンボックス
CS は梁下付	カーテンレール
BS	ブラインドボックス
BS は梁下付	(カーテンレール無し)
V	天井点検口450角



5階平面図 1/100



① 玄関扉<3> 接貼P B<8.5>	① 軒柱目<3> 遮目站
② 化粧石膏ボード<8.5>	② 珪藻土スリブ
③ ケイカル板<6> EP	③ 特殊アルカリ系樹脂塗料
④ G B-R<8.5> ビニールクロス貼	④ モルタルコ字押エ EP
⑤ コンクリート打放のまま	⑤ 倉庫<3>
⑥ 本毛セメント板<25>打込	⑥ ステンレススチール
⑦ アクリルシンデット	⑦ 無石綿セメント板<8> 密付タイル
⑧ 有孔シナベニヤ OP	⑧ グラスウール<50>クロス押エ
⑨ パーライト板付 内組用 コ字押エ	⑨ G B-R<8.5>遮し



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (社)第4106号

Client	東都地域仮設庁舎解体工事	Sheet	2023.11	Drawn	A
Design	天井伏図 (5)	Scale	A1 1/100	No.	45

CS	カーテンボックス
CS は梁下付	カーテンレール
BS	ブラインドボックス
BS は梁下付	(カーテンレール無し)
▽	天井点検口450角



R階平面図 1/100

① 壁面吸音材<R> 断熱P30<R.5>	② 断熱目<R> 遮目板
③ 化粧石膏ボード<R.5>	④ 塩ビタスリブ
⑤ クイカル板<R> EP	⑥ 特殊アルカリ系樹脂塗料取付
⑦ G.B-R<R.5> ビニールクロス貼	⑧ モルタルコサ群エ EP
⑨ コンクリート打数のまま	⑩ 巾巻<3>
⑪ ホモセメント板<25>打込	⑫ スチンレススチンバンドレール
⑬ アクリルリシン軟付	⑭ 華石磨セメント板<R> 軟付タイル
⑮ 単孔シナナベニヤ OP	⑯ グラスウール<50>クロス群エ
⑰ パーライト軟付 内部用 コサ群エ	⑱ G.B-R<R.5>裏し



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大塚市知事登録 (特)第4106号


Client
東都地域仮設庁舎解体工事

Design
天井伏図 (6)

Date
2023.11

Sheet
A

No
46



1階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4100号

Client
Owner

Project
東都地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (1)

Date
2023. 11
A1 1/100

Sheet
A
47



2階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号

Drawn
Date

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (2)

Date
2023.11

Drawn
A
48



3階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号

Drawn
Date

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (3)

Date
2023.11

Drawn
A
49



5階平面図 1/100



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4105号

Drawn
Date

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (6)

Date
2023.11

Drawn
A1 1/100
No. 52

記号	名称	①② ①③	両開き戸	①④ ①⑤	両引分けガラスカマテ自動ドア	①⑥ ①⑦	両開き戸	①⑧ ①⑨	親子開き戸	①⑩ ①⑪	横間付親子開き戸	①⑫ ①⑬	横間付両開き戸	①⑭ ①⑮	両開き戸
要 図															
見 込	材 質	枠120 扉45	スチール製	枠135 扉45	スチール製	枠131 扉40	スチール製	枠130 扉40	スチール製	枠420 扉45	スチール製	枠415 扉45	スチール製		スチール製
組 子	仕 上			強化ガラス<10>											
工事概要	撤去			撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去	
建具金物	付属金物一式			付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
備 考															
記号	名称	①① ①②	両開き戸	①④ ①⑤	横間付両開き戸	①⑥ ①⑦	片開き戸	①⑧ ①⑨	親子開き戸	①⑩ ①⑪	片引き戸	①⑫ ①⑬	片引き戸	①⑭ ①⑮	2枚引き戸
要 図															
見 込	材 質	枠120 扉40	スチール製	枠135 扉40	スチール製	枠195 扉40	スチール製	枠200 扉40	スチール製	枠198 扉40	スチール製	枠198 扉40	スチール製	枠172 扉44	スチール製
組 子	仕 上	強化ガラス<10>		強化ガラス<10>		透明<5>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>	
工事概要	撤去			撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去	
建具金物	付属金物一式			付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
備 考															
記号	名称	①① ①②	片引き戸	①④ ①⑤	可動間仕切	①⑥ ①⑦	横間引違い窓付き二連袖窓付引違い窓					①⑩ ①⑪	横間引違い窓付き三連袖窓付引違い窓		
要 図															
見 込	材 質	枠204 扉40	スチール製	枠60	化粧合板	枠70 型板<5>		アルミ製				枠70 型板<5>		アルミ製	
組 子	仕 上														
工事概要	撤去			撤去		撤去						撤去			
建具金物	付属金物一式			付属金物一式		付属金物一式						付属金物一式			
備 考															



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第410号

Client
東部地域医療庁舎解体工事

Design
建具表 (1)

Date
2023.11
A1 1/50

Drawn
A
53

記号 名称	① 面開き戸	② 片開き戸	③ 片開き戸	④ 面開き戸	⑤ 片開き戸	⑥ 片引き戸	⑦ 片引き戸	⑧ 片開き戸
要 図								
見 込 材 質	枠130 扉40	枠130 扉40	枠138 扉40	枠420 扉40	枠130 扉40	枠179 扉40	枠179 扉40	枠130 扉40
張 子 仕 上			型板<4>				透明<5>	型板<4>
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	⑨ 面開き戸	⑩ 親子開き戸	⑪ 親子開き戸	⑫ 片開き戸	⑬ 片開き戸	⑭ 片開き戸	⑮ 親子開き戸	⑯ 片開き戸
要 図								
見 込 材 質	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠190 扉40	枠190 扉40	枠190 扉40	枠420 扉40
張 子 仕 上	透明<5>	透明<5>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	⑰ 面開き戸	⑱ 親子開き戸	⑲ 面開き戸	⑳ 面開き戸	㉑ 面開き戸	㉒ 面開き戸	㉓ 片開き戸	㉔ 面開き戸
要 図								
見 込 材 質	枠190 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40	枠130 扉40
張 子 仕 上	型板<4>			スチール製	透明<5>			型板<4>
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号

Client	東部地域仮設庁舎解体工事	Date	2023.11	Drawn	A
Project	建具表 (3)	Scale	A1 1/50	Sheet	55

記号	名称	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	
要 図									
	見 込	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	
	材 質	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	
	建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
備 考									
記号	名称	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	トイレブース	
要 図									
	見 込	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	
	材 質	パネル: メラミン化粧板、窓木・縁: アルミ押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	
	建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
備 考									
記号	名称	トイレブース	トイレブース	トイレブース					
要 図									
	見 込	枠20	枠20	枠20					
	材 質	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス	パネル: フリシ化樹脂板、窓木・縁: 7&12押出形材、巾木: ステンレス					
	工事概要	撤去	撤去	撤去					
	建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式					
備 考									



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号

Client
San

Project
東部地域仮飯庁舎解体工事
建具表 (5)

Date
2023.11
A1 1/50

Drawn
A
57

記号	名称	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
窓	図	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	
		見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製
		頭 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	
		工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	
窓	図	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓+FIX窓	引違窓	
		見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製
		頭 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	
		工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	
窓	図	3F 引違窓+片開き戸+FIX窓	3F 引違窓+片開き戸+FIX窓	4F 引違窓+片開き戸+FIX窓	4F 引違窓+片開き戸+FIX窓	5F 引違窓+片開き戸+FIX窓	5F 引違窓+片開き戸+FIX窓	5F 引違窓			
		見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製
		頭 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	
		工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	
窓	図	引違窓	引違窓	引違窓	引違窓	引違窓	引違窓	引違窓			
		見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製
		頭 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	
		工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第410号










Drawn
Date

Project
東部地域仮設庁舎解体工事

Drawn
建具表 (6)

Date
2023.11

Drawn
A
Sheet
1/50
58

記号 名称						④B 親子開き戸	④B 開き戸	④B 両開き戸
要 込 材 質								
網 子 仕 上						70 アルミ製	70 アルミ製	70 アルミ製
工事概要						透明<5>	撤去	透明<5>
建具金物						撤去	付属金物一式	撤去
備 考						付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
記号 名称			④B ハンガー引き戸	④B ハンガー引き戸	④B ハンガー引き戸		④B ハンガー引き戸	④B ハンガー引き戸
要 込 材 質								
網 子 仕 上			枠130 扉36 型板<4>	枠130 扉36 型板<4>	枠130 扉36 型板<4>		枠130 扉36 型板<4>	枠130 扉36 型板<4>
工事概要			撤去	撤去	撤去		撤去	撤去
建具金物			付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称			④B ハンガー引き戸	④B ハンガー引き戸				
要 込 材 質								
網 子 仕 上			枠130 扉36 型板<4>	枠130 扉36 型板<4>				
工事概要			撤去	撤去				
建具金物			付属金物一式	付属金物一式				
備 考								
記号 名称								
要 込 材 質								
網 子 仕 上								
工事概要								
建具金物								
備 考								

記号 名称				⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸
要 図								
見 込 材 質				枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40
頑 子 仕 上				スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
工事概要				撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物				付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称		⑨ 片開き戸	⑨ 両開き戸+ガラリ		⑨ 両開き戸	⑨ 両開き戸	⑨ 片開き戸	
要 図								
見 込 材 質		枠170 扉40	枠170 扉40		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	
頑 子 仕 上		スチール製	スチール製		スチール製	スチール製	スチール製	
工事概要		撤去	撤去		撤去	撤去	撤去	
建具金物		付属金物一式	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
備 考								
記号 名称	⑨ 両開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 両開き戸	⑨ 両開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸
要 図								
見 込 材 質	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40
頑 子 仕 上	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	⑨ 両開き戸		⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 両開き戸			⑨ 両開き戸+FIX窓
要 図								
見 込 材 質	枠170 扉40		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40			枠170 扉40
頑 子 仕 上	スチール製		スチール製	スチール製	スチール製			スチール製
工事概要	撤去		撤去	撤去	撤去			撤去
建具金物	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式			付属金物一式
備 考								



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号

Client
San

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具表 (10)

Date
2023.11

Drawn
A
62

記号	名称	⑨ 片開き戸	⑨ 片開き戸	⑨ 親子開き戸	⑨ 防火戸+スチールシャッター	⑨ スチールシャッター	⑨ スチールシャッター
姿 図							
見 込	材 質	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40		
頑 子	仕 上	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
工事概要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考							
記号	名称	⑨ スチールシャッター	⑨ スチールシャッター	⑨ スチールシャッター	⑨ スチールシャッター	⑨ スチールシャッター	
姿 図							
見 込	材 質	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
頑 子	仕 上						
工事概要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考							
記号	名称	⑨ 引違窓			⑨ パーテーション	⑨ パーテーション	⑨ パーテーション
姿 図							
見 込	材 質	70	70	70	70	70	70
頑 子	仕 上	透明<5>	透明<5>	透明<4>	透明<4>	透明<4>	透明<4>
工事概要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考							
記号	名称	⑨ 自動ドア	⑨ 自動ドア	⑨ 自動ドア			
姿 図							
見 込	材 質	枠100 扉40	枠100 扉40	枠100 扉40			
頑 子	仕 上	ガラス・ステンレス	ガラス・ステンレス	ガラス・ステンレス			
工事概要		撤去	撤去	撤去			
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式			
備 考							



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4105号

Client
San

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具表 (11)

Date
2023.11
A1 1/50

Drawn
A
63

[illegible]

記号	名称	⑩	親子開き戸		⑪	片開き戸		⑫	片開き戸		⑬	片開き戸		⑭	両開き戸	
		見込	材質	枠130 厚33	木製	枠130 厚33	木製	枠130 厚33	木製	枠130 厚33	木製	枠130 厚33	木製			
		積子	仕上	透明<5>		透明<3>		透明<4>		透明<4>		透明<4>				
		工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去					
		付属金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	SUS金物		付属金物一式	SUS金物			
備考																
記号	名称	⑩	片開き戸		⑪	親子開き戸		⑫	3枚引違窓		⑬	アコーディオンドア		⑭	アコーディオンドア	
記号	名称	⑩	親子開き戸		⑪	親子開き戸		⑫	3枚引違窓		⑬	アコーディオンドア		⑭	アコーディオンドア	
		見込	材質	枠130 厚33	木製	枠130 厚33	木製	枠130 厚30	木製	枠130 厚タミ幅120	塩ビ製	枠130 厚タミ幅120	塩ビ製			
		積子	仕上	型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>				
		工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去			
		付属金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	SUS金物		
備考																
記号	名称	⑩	トイレブース		⑪	トイレブース		⑫	トイレブース		⑬	トイレブース		⑭	トイレブース	
記号	名称	⑩	トイレブース		⑪	トイレブース		⑫	トイレブース		⑬	トイレブース		⑭	トイレブース	
		見込	材質	50		50		50		50		50		50		
		積子	仕上													
		工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去			
		付属金物	付属金物一式 市木SUS H=50 窓木		付属金物一式 市木SUS H=50 窓木		付属金物一式 市木SUS H=50 窓木		付属金物一式 市木SUS H=50 窓木		付属金物一式 市木SUS H=50 窓木		付属金物一式 市木SUS H=50 窓木			
備考	メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板					
記号	名称															
記号	名称															
		見込	材質													
		積子	仕上													
		工事概要														
		付属金物														
備考																



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4105号

Client	東部地域仮設庁舎解体工事	Date	2023.11	Drawn	A
Project	建具表 (1/2)	Scale	A1 1/50	Sheet	64


外 - 1	AS 舗装 A・B・B'・C・D	1/10	外 - 2	土間CON 舗装	1/20	外 - 3	車止め	1/20	外 - 4	緑石B L=9.8m	1/10
撤去			撤去			撤去			撤去		
撤去			撤去			撤去					
外 - 6	花壇A・B・C	1/20	外 - 7	石積み	1/30	外 - 8	空調室外機置場基礎	1/20	外 - 9	目隠しフェンス・基礎	1/30
撤去			撤去			撤去			部分撤去		



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Project 東部地域仮設庁舎解体工事
Plan 外構詳細図 (1)


Date 2023.11
Scale 1/10, 1/20, 1/30
Sheet A 65



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Project 東部地域版設庁舎解体工事
Plan 外構詳細図 (3)

Date 2023.11
Sheet 1/10, 1/20
A1 1/30 67



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Drawn	Project	Date	Author
1/1	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
Draw	外構詳細図 (4)	1/20	68


J	消防車侵入口表示	1/20	1ヶ所	M	サイン	1/20	1ヶ所	P	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 28	照明A	1/20	5ヶ所
K	看板下地	1/20	1ヶ所	N	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 24	カーブミラー	1/40	1ヶ所				
L	サイン	1/20	1ヶ所	O	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 29	手置A	1/20	1ヶ所	外 - 30	照明B	1/20	2ヶ所




株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (第) 第4705号

Drawn	Project	Date	Drawn/checked
Draw	11. 東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
外構詳細図 (5)		A1 1/20	69


浄化槽 1/50




平面图 1/50




断面図 1/50




オイルタンク 1/50




平面图 1/50




断面图 1/50




消火ポンプ室 1/50




1階 平面図 1/50




A-A' 断面图 1/50



ピット内平面図 1/50




B-B' 断面图 1/50



階段詳細図 1/50


平面図

S=1/30




ベースプレート詳細図

S=1/5




パネル納り詳細図

S=1/5



断面詳細図

S=1/10



※すべて撤去



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Sheet
No.


Project
東部地域仮設庁舎解体工事
Title
防音パネル詳細図(1)

Date
2023.11
Scale
A1 1/100

Sheet
A
71


A 立面図

S=1/30




B 立面図

S=1/30




C 立面図

S=1/30



D 立面図

S=1/30

数量表
デュラカーム防音パネル BP-90

No.	H	L	枚数
BP-1	500	2,720	7
BP-2	500	1,960	21
合計枚数			28

無塗装

防音屏

No.	H	L	枚数
D-1	2,000	1,960	1
合計枚数			1

無塗装

デュラカーム防音パネル BP-90G

No.	H	L	枚数
BPG-1	500	2,720	6
BPG-2	500	1,960	36
合計枚数			42

無塗装

デュラカーム防音パネル E-fx

No.	H	L	枚数
E-fx-1	500	2,720	1
E-fx-2	500	1,960	7
合計枚数			8

無塗装

※すべて撤去

株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (第4705号)

Bach

Project 東部地域仮設庁舎解体工事

Date 2023.11


Sheet A

Draw

Title 防音パネル詳細図 (2)

Scale A1 1/100

No. 72





※すべて撤去




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Client	東部地域仮設庁舎解体工事	Date	2023. 11	Revision	A
Task	防音バル詳細図 (3)	Scale	A1 1/100	Page	73




配管除去範囲	
【給水管】	
H1VP 100 L 28.0m	
H1VP 20 L 142.0m	
土工事 (破砕・埋戻し) 81.6m	
敷水柱 13A、SUS製 50JA 3ヶ所	
【内水管】	
VP 200 L 74.0m	
VP 150 L 25.0m	
VP 100 L 25.0m	
VP 250 L 8.0m	
VP 200 L 7.0m	
土工事 (破砕・埋戻し) 51.6m	
【汚水・排水管】	
コンクリート製 600x600 R=450 10ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=700 4ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=750 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=800 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=450 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=400 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=1050 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=1100 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 R=1200 1ヶ所	
小口管 300φ R=1200 1ヶ所	

- 【衛生設備工事概要】
- ・給水設備については、既設量水器75Aは仮設給水として使用し、現場事務所・仮設便所に使用する。使用後は給水本管分岐部から撤去する。
 - ・敷地内の地中埋設給水管は全て建築工事に伴って撤去する。
 - ・排水については、西側本管及び南側本管分岐部の閉塞処理を行う。
 - ・以開敷地内の地中埋設排水管や汚水側等の埋設物は全て建築工事に伴って撤去とする。
 - ・防火水栓、採水口及び付属設備、給水管は既設再使用する。



排水配管リスト (撤去)													
番号	樹名	種類	形状・寸法	軒高さ (実管底)	マンホール座	備考	番号	樹名	種類	形状・寸法	軒高さ (実管底)	マンホール座	備考
①	既設インバート管	SD-3	600×600	400H	№B-400	撤去：建築工事	⑤	既設インバート管	SD-3	600×600	730H	№B-600	撤去：建築工事
②	既設インバート管	SD-3	600×600	610H	№B-600	撤去：建築工事	⑥	既設インバート管	SD-3	600×600	780H	№B-750	撤去：建築工事
③	既設インバート管	SD-3	600×600	450H	№B-400	撤去：建築工事	⑦	既設インバート管	SD-3	600×600	1200H	№B-600	撤去：建築工事
④	既設インバート管	SD-3	600×600	550H	№B-400	撤去：建築工事	⑧	既設インバート管	SD-3	600×600	1300H	№B-600	撤去：機械設備工事
⑤	既設インバート管	SD-3	600×600	660H	№B-400	撤去：建築工事	⑨	既設前型汚水管			13000H	市型マンホール	配管閉塞
⑥	既設インバート管	SD-3	600×600	820H	№B-600	撤去：建築工事							
⑦	既設インバート管	SD-3	600×600	955H	№B-900	撤去：建築工事	④	既設インバート管	SD-3	600×600	1040H	№B-600	撤去：建築工事
⑧	既設インバート管	SD-3	600×600	400H	№B-400	撤去：建築工事	⑥	既設インバート管	SD-3	600×600	550H	№B-600	撤去：建築工事
⑨	既設インバート管	SD-3	600×600	430H	№B-400	撤去：建築工事	⑦	既設インバート管	SD-3	600×600	670H	№B-600	撤去：建築工事
⑩	既設インバート管	SD-3	600×600	510H	№B-400	撤去：建築工事	⑧	既設インバート管	SD-3	600×600	1100H	№B-600	撤去：建築工事
⑪	既設インバート管	SD-3	600×600	560H	№B-400	撤去：建築工事	⑦	既設小口径インバート管 埋込型	ドロップ管 150-300	1230H	防護蓋300φ (密閉式内蓋、蓋付き)	撤去：建築工事	
⑫	既設インバート管	SD-3	600×600	620H	№B-400	撤去：建築工事	⑧	既設0号埋込管		750φ	1530H	市型マンホール	撤去：機械設備工事
⑬	既設インバート管	SD-3	600×600	660H	№B-400	撤去：建築工事							
⑭	既設インバート管	SD-3	600×600	670H	№B-400	撤去：建築工事							




1 階平面図 1/100

【衛生設備工事概要】
 ・特記なき場合、室内露出・隔室の機軸・配管・保潔路の全ては機械設備工事にて撤去する。
 ・土中埋設の配管、鉄、機材等は建築工事にて撤去する。




株式会社 サン設計事務所
 3-1-1 東京都中央区銀座 3-1-1
 電話 03-5561-1111 FAX 03-5561-1112

Project	東部地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事	Sheet	2023. 11	Rev.	A
Client	衛生設備 1 階平面図 (撤去)	Scale	A1: 1/100 A2: 1/200	No.	75



株式会社 サン設計事務所 SUN DESIGN COMPANY LTD. (株) 代表取締役社長 山本 浩二 〒060-0808 北海道札幌市中央区南一条西五丁目1番1号 5F 第五ビル5F		東部地域仮設庁舎解体に伴うガス設備工事 ガス配管 屋外配管平面図 (撤去)	2023. 11 A1: 1/200 A2: 1/400	A 77
---	--	--	------------------------------------	---------






- 凡例
- 耐震壁 RWnnn
 - 耐震壁(開口閉鎖, 壁増厚) MWnnn
 - 鉄骨ブレース
 - HP耐震工法(全周巻き)
 - DUF(デザインUフレーム工法)
 - 柱鋼板巻き立て ST

1階壁柱 2SL層床梁伏図 1/100




2階壁柱 3SL層床梁伏図 1/100


- 凡例
- 耐震壁 (RWnnn)
 - 耐震壁(開口閉鎖, 壁増厚) (Mnnn)
 - 鉄骨ブレース
 - HP耐震工法(全周巻き)
 - DUF(デザインUフレーム工法)
 - 柱鋼板巻き立て ST




	株式会社 サン設計事務所 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇	東部地域振興庁舎解体工事 3階壁柱 4SL層床梁伏図	2023.11 A1 1/100 04
--	--	-------------------------------	------------------------




	株式会社 サン設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 一級建築士事務所 建築設計事務所 設計 監理	東部地域振興庁舎解体工事 5階壁柱 RSL層床梁伏図	2023.11 A1 1/100 06
--	---	-------------------------------	------------------------










	株式会社 サン設計事務所 011-8-5555555 〒000-0000 札幌市中央区南一条西五丁目	Check Project 東部地域振興庁庁舎解体工事 Draw 1/100 軸組図 (D通)	2023.11 A1 1/100 S 11
--	--	--	-----------------------------------



	 株式会社 サン設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	東部地域建設庁舎解体工事 軸組図 (E通)	2023.11 A1 1/100 12
--	---	--------------------------	---------------------------







同 上

11通軸組図(補強) 1/100



株式会社 サン設計事務所
 03-55-000000 東京都中央区
 一級建築士事務所 建築設計事務所 (株) サン設計

Check	Project	Date	Sheet
	東京都建設局 各種工事	2023.11	5
Draw	11th	Scale	Page
	軸組図 (11通)	A1 1/100	18

[illegible]

東部地域仮設庁舎解体に伴う機械設備工事

図 面 リ ス ト					
図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
M-00	表紙・図面リスト	—	M-23	空調設備 1階計装平面図(撤去)	1:100
M-01	特記仕様書	—	M-24	空調設備 2階計装平面図(撤去)	1:100
M-02	付近見取図・配置図	1:200	M-25	空調設備 3階計装平面図(撤去)	1:100
M-03	空調設備 冷媒配管 機器表・凡例・系統図(撤去)	—	M-26	空調設備 4階・5階計装平面図(撤去)	1:100
M-04	空調設備 冷媒配管 1階平面図(撤去)	1:100	M-27	空調設備 R階計装平面図(撤去)	1:100
M-05	空調設備 冷媒配管 2階・3階平面図(撤去)	1:100	M-28	衛生設備 屋外配管図(撤去)	1:200
M-06	空調設備 冷温水配管 空調機器表(撤去)	—	M-29	衛生設備 機器表・凡例(撤去)	—
M-07	空調設備 冷温水配管 系統図(撤去)	—	M-30	衛生設備 器具表(撤去)	—
M-08	空調設備 冷温水配管 1階平面図(撤去)	1:100	M-31	衛生設備 系統図(撤去)	—
M-09	空調設備 冷温水配管 2階平面図(撤去)	1:100	M-32	衛生設備 1階平面図(撤去)	1:100
M-10	空調設備 冷温水配管 3階平面図(撤去)	1:100	M-33	衛生設備 2階平面図(撤去)	1:100
M-11	空調設備 冷温水配管 4階平面図(撤去)	1:100	M-34	衛生設備 3階平面図(撤去)	1:100
M-12	空調設備 冷温水配管 5階平面図(撤去)	1:100	M-35	衛生設備 4階平面図(撤去)	1:100
M-13	空調設備 冷温水配管 R階平面図(撤去)	1:100	M-36	衛生設備 5階平面図(撤去)	1:100
M-14	空調設備 冷温水配管 1階機械室詳細図(撤去)	1:50	M-37	衛生設備 R階平面図(撤去)	1:100
M-15	空調換気設備 機器表(撤去)	—	M-38	衛生設備 1階水廻り平面詳細図(撤去)	1:50
M-16	空調換気設備 ダクト系統図(撤去)	—	M-39	衛生設備 2階水廻り平面詳細図(撤去)	1:50
M-17	空調換気設備 1階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-40	衛生設備 各階便所平面詳細図(撤去)	1:50
M-18	空調換気設備 2階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-41	衛生設備 受水槽・消火ポンプ室廻り詳細図(撤去)	1:50
M-19	空調換気設備 3階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-42	ガス消火設備 1階閉架書庫-1系統図(撤去)	—
M-20	空調換気設備 4階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-43	ガス消火設備 1階閉架書庫-1平面詳細図(撤去)	1:50
M-21	空調換気設備 5階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-44	消火設備 スプリンクラー配管 4階平面図(撤去)	1:100
M-22	空調換気設備 R階ダクト平面図(撤去)	1:100	M-45	消火設備 スプリンクラー配管 5階平面図(撤去)	1:100

機械設備工事特記仕様書

I. 工 事 名 称 東部地域防災庁舎解体に伴う機械設備工事

II. 工 事 場 所 東大阪市南西条町742番1

III. 工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

IV. 建 物 概 要 鉄筋コンクリート造、地上5階
敷地面積：3706.46㎡、建築面積：1675.32㎡、延床面積：5572.61㎡、防火指定：準防火地域、用途地域：第一種住居地域、近隣商業地域

V. 一 般 的 事 項

1. 本工事は、特記仕様書に記載してある事項の他は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編）及び「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）数新年度によるものとする。
2. 地盤工事については「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編）（4.3.1）による。
3. 本工事施工においては、本設計図書の関係法規を厳守し、必要な諸官庁への届出手続きは全て請負業者が代行し、それに伴う費用はすべて請負者の負担とする。
4. 工事施工中の納まり、取り合い関係は、監督職員と協議の上施工すること。
5. 本工事監理者は、工事着手前に納入仕様書・使用標準リスト等を選定し提出し、監督職員の承認を受けた後、施工にかかると。
6. 水設計図に明記なき事項でも、実態上・工事目的達成上当然必要と思われる事は、すべて本工事に含むものとする。
7. 本工事の完了は工事施工後、監督職員の立ち会い検査及び関係建築官庁の竣工検査合格を以て完了とする。
8. 本工事竣工後は竣工図及び機器取扱い説明書は、完成図書として速やかに提出し、機器完成図はPDFデータとして提出すること。

VI. 工 事 種 目

A. 解体撤去にかかる機械設備工事

a-1-1. 撤去

a-1-1-1. 空調設備撤去

a-1-2. 衛生設備撤去

a-1-3. 消防設備撤去

a-1-4. 建設廃材処分

VII. 工 事 概 要

a-1-1. 撤去 1-1. 空調設備撤去 本工事は図示の如く、解体工事にかかる撤去工事の一切を行うこと。

1-2. 衛生設備撤去 本工事は図示の如く、解体工事にかかる撤去工事の一切を行うこと。

1-3. 消防設備撤去 本工事は図示の如く、解体工事にかかる撤去工事の一切を行うこと。

1-4. 建設廃材処分 本工事で発生した建設廃材を適切な処分場へ一切を行うこと。

VIII. 特 記 事 項

1. 工事車両の搬入搬出道路の危険防止対策を十分行う事。
2. 本工事は改修工事の為、既設資等の撤去資等の撤去状態を十分調査の上施工し、又施工中も確認しながら破損なき様注意して行う事。
3. 工事施工にあたっては、関係者と充分協議を行い、支障なきよう留意する事。
4. 工事に伴って生じた廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理する事。
但し、リサイクル法による特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート）については、再資源化能態に処分の事。
5. ホルムアルデヒドの放出量は、F☆☆☆☆に対応する事。
6. 塗装は、UE指定量2回塗り仕上げとする。
7. 工事施工においては騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない様、周辺環境の保全にとめる事。
8. 新設品としては取替、接続のバルブにあつては、系統を示す（プラスチック板にエンゲッング）を取り付ける事。
9. 本工事にて仮設利用する電気は使用できる。（有償）
10. 本工事にて仮設利用する水道は使用できる。（有償）
11. 敷外道路掘削時、交通誘導員を2名ずつ（西側道路水管理課：2名、北側道路給水管理課：2名）、配置し安全の確保を行う事。

IX. そ の 他

1. 石綿
施工中において、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例を遵守すること。※ JISA1481-2又は-3による分析調査（除く附機械室の廃送料）
2. アスベスト成形板の処理等
処理を行うアスベスト成形板の仕様等

材 料 名	処理を行う範囲	処理方法
ダクトパンキン	全館	みなし処分

処理等については、「非放射性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」（環境省通知平成17年30日）に基づきものとする。


X. 別 添 工 事

① 建築工事 ② 電気設備工事
③ ガス設備工事 ④ 昇降機設備工事

工事区分表								
工 事 項 目		建築	電気	機械	ガス	別注	備 考	
解体工事	機械設備	機械基礎・架台撤去処分	○					
		冷暖房設備機器撤去			○			
		換気設備機器撤去処分						
		衛生器具類撤去処分			○			
		ガス漏洩器撤去処分			○			
		配管撤去処分			○			
		ダクト撤去処分			○			
		保温断熱撤去処分			○			
		雨水排水管撤去処分	○					
		汚水排水管撤去処分(埋設)	○					
	電気設備	汚水排水管撤去処分(埋設以外、下水本管、最終軒)			○			
		給水管撤去処分(埋設)	○					
		給水管撤去処分(埋設以外、給水本管、水量器)			○			
		フロン回収、窒素ガス消火回収処分			○			
		受変電設備撤去		○				
		盤類撤去処理(露出)		○				
		盤類撤去処理(躯体埋め込み)	○					
		電灯設備撤去処理		○				
		避雷設備撤去		○				
		自動火災報知機設備撤去		○				
	ガス設備	屋内配管配線撤去		○				
		屋外ケーブル撤去		○				
		配管撤去			○			
		ガス引込み撤去				○		
		ガス配管(埋設)	○					
	その他	ガス配管(埋設以外)			○			
		ガスメーター撤去				○		
消火器撤去			○					
消火栓撤去			○					
エレベーター撤去		○						
アスベスト使用材の撤去			○				アスベスト使用材は、底面板(石綿セメント板)、ダクトハッチ等、環境法令(指針等)に則り、適正処理とする。	

記号	区分	管 種	備 考
— — —	給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 A(SGP-VA) (屋外露出、屋内一般)	JWWA K 116
		硬質塩化ビニルライニング鋼管 D(SGP-VD) (屋内埋設、ビツ内)	JWWA K 116
		水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HVP) (土中埋設)	JIS K 6742
— — — —	揚水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 A(SGP-VA) (屋外露出、屋内一般)	JWWA K 116
		水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HVP) (土中埋設)	JIS K 6742
— — — —	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) (屋内一般)	JIS K 6741
		排水・通気用耐火二層管 (FDP) (立管)	JIS K 9798
— D —	汚水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) (屋内一般)	JIS K 6741
		排水・通気用耐火二層管 (FDP) (立管)	JIS K 9798
— — — — —	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RF-VP) (屋内一般)	JIS K 9798
		排水・通気用耐火二層管 (FDP) (立管)	JIS K 9798
— — — —	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) (会所間)	JIS K 6741
— I — —	給湯管	一般配管用ステンレス鋼管	JIS G 3448
		配管用鋼管 (Mタイプ)	JIS H 3300
— X — —	消火管	消火用ポリエチレン管 (PE・電気融着) (土中埋設)	
		配管用炭素鋼管 (Wメッキ) (GP) (露出部)	JIS G 3442
— R — —	冷媒管	冷媒用銅製鋼管	JIS H 3300
— D — —	ドレン管	保温付硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)、耐火二層管 (FDP) (隠へ部)	JIS K 6741
		配管用炭素鋼管 (GP) (屋外露出部)	JIS G 3442
— CH — — CHR —	冷温水管	耐熱用塩化ビニリング鋼管 (HTLP) (屋内一般)、配管用炭素鋼管 (GP) (機械室)	JIS G 3452
— CD — — CDR —	冷却水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 A(SGP-VA) (屋外露出、屋内一般)	JWWA K 116
— — — — —	矩形ダクト	鋼板製低速ダクト	
— — — — —	丸ダクト	スパイラルダクト	
— // — —	制御線	空閉機用リモコン制御線・遠距離線 EM-CEE1.25 [□] -2C	
		2次側電線 冷媒共巻分巻は機械設備で撤去。EM-EEF2.0mm [□] -3C	

株式会社 サン設計事務所 GUPPE Company, Architects & Engineers 一般社団法人設計士会 大阪府支部 設計士 (〒5850000)		Client	Project	Date	Revision
		Draw	Title	Scale	Rev
			夏郡地域役所庁舎館係に併設機械設備工事 特記仕様書	2023. 11. 17	M NON SCALE 01



本工事場所
東大阪市南四条町742-1の一部



株式会社 サン設計事務所
2008 Company Architecture & Engineering
〒595-8511 大阪府守口市大田1-10-10 10F

Check	作成	2023.11.17	設計
監修	東部地域福祉会館内に伴う機械設備工事	図面	M
付添見取図・配置図		A1: 1/200 A3: 1/400	02

冷媒配管系統圖

記号	液管	ガス管
①	6.4	9.5
②	9.5	12.7
③	9.5	15.9
④	9.5	22.2
⑤	12.7	28.6
⑥	15.9	28.6
⑦	19.1	31.8

① 室内配管電圧式 (FPM=EFPM2.0mm=20)
② 7=2.8mm (M=0.3.0)

化粧ダクト・参考図

冷媒配管表

記号 液管 ガス管

① 6.4 9.5

② 9.5 12.7


③ 9.5 15.9

④ 9.5 22.2

⑤ 12.7 28.6

⑥ 15.9 28.6


⑦ 19.1 31.8




冷暖配管表

記号	液管	ガス管
①	6.4	9.5
②	9.5	12.7
③	9.5	15.9
④	9.5	22.2
⑤	12.7	28.6
⑥	15.9	28.6
⑦	19.1	31.8

〔注〕1) 室内機一室外機間の配管長 (GM-DEF2-XO)
は冷暖配管長と異なる。



3階平面図 1/100



2階平面図 1/100



株式会社 サン設計事務所
San Design Office
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
電話 03-1234-5678 代表取締役 山田太郎

Client: 東京都福祉保健局
Project: 福祉施設 冷暖配管 2階・3階平面図 (概略)
Date: 2023. 11. 17
Scale: A1: 1/100
A3: 1/200


Author: M
Rev: 05

空調機器表（概々）※吸収式冷水発生機の商業は臭化リチウム溶液の回収（再利用）を行うこと。（作業手順① 機器内シタより溶液を採取 ② 配管切断後採取 ③ 切断箇所を閉塞）

記 号	名 称	台数	機 器 仕 様	設置場所	動 力			備 考
					φ	V	KW	
RB-1	吸収式冷水発生機	4	ガス炊二重効用 49RT型 ユニツト型(2台並列運転) 冷却能力 140.7kw 加熱能力 166.9kw 冷水・入口温度 12.5℃ 出口温度 7.0℃ 循環水量 366.7L/min 温水・入口温度 53.4℃ 出口温度 60.0℃ 循環水量 366.7L/min 冷却水・入口温度 32.0℃ 出口温度 37.5℃ 循環水量 543.3L/min 燃料消費率:都市ガス13A 夏季:125.6Kw/h 冬季:201.1Kw/h 寸法:1410×1250×1955H(重量 2000kg)	1階機械室	3	200	2.6	SUN-HH0L(三洋電機)
AC-2	ユニット型空気調和機 (水中型)	1	全風量:9,100m3/h 外気風量:9,100m3/h 機外静圧:40mmAq 冷却能力 117.700Kcal/h 冷水:392L/min 暖房能力 117.700Kcal/h 温水:392L/min 加湿:水スプレー式 75.6kg/h フィルター 中性態55%	3階空調機械室	3	200	5.5	FY-BJCH(松下電器産業)
AC-3	ユニット型空気調和機 (コンパクト型)	1	全風量 4,000m3/h 外気風量 4,000m3/h 機外静圧:40mmAq 冷却能力 51.700Kcal/h 冷水 171L/min 暖房能力 52.300Kcal/h 温水 171L/min 加湿:水スプレー式 35.5kg/h フィルター 中性態55%	5階空調機械室	3	200	3.7	FY-BJCH(松下電器産業)
AC-4	ユニット型空気調和機 (コンパクト型)	1	全風量 4,200m3/h 外気風量:4,200m3/h 機外静圧:40mmAq 冷却能力 54.300Kcal/h 温水 181L/min 暖房能力 54.300Kcal/h 温水 181L/min 加湿 気化式 37.0kg/h フィルター 中性態65%	3階空調機械室	3	200	2.2	FY-BJTX2U(松下電器産業)
CT-1	冷却塔	2	二重効用吸収式冷水発生機用角型 80RT 超低騒音型 冷却能力 46.445Kcal/h 冷却水・入口温度 35.0℃ 出口温度 37.5℃ 循環水量 133.3L/min 寸法:2900×1850×2320H(重量 720kg)	屋上	3	200	3.7	SKB305(京研)
HCHS-1	冷水水1次ヘッダー(往)	1	銅管製(SGP)内面滑動軸封メッキ 230φ×2,200L タッピング 100A×1, 125A×4, 150A×1, ドレン用50A×1	1階機械室	—	—	—	
HCHR-1	冷水水1次ヘッダー(還)	1	銅管製(SGP)内面滑動軸封メッキ 230φ×2,200L タッピング 100A×1, 125A×2, 150A×1, 200A×1, 30A×1, ドレン用50A×1	1階機械室	—	—	—	
TF-1	断熱水槽	1	耐熱FRP製 有効容量 200L 寸法:600W×600D×650H	R階機械室	—	—	—	
PGH-1	冷水水ポンプ	2	片吸込渦巻きポンプ 60A×60L/min×27m 寸法 800×500×400H(重量 130kg)	1階機械室	3	200	7.5	
PCD-1	冷却水ポンプ	2	片吸込渦巻セパレツ 60A×1,330L/min×27m 寸法 800×500×400H(重量 130kg)	1階機械室	3	200	7.5	
RO-1-1	冷却塔薬注装置	2	薬液ポンプ3set/min×0.95Mpa 薬液タンク100L(塩化製)	屋上	1	100	0.01	

記 号	名 称	台数	機 器 仕 様	設置場所	動 力			備 考
					φ	V	KW	
FOK-2	ファンコイルユニット	12	カセット型 No.2 冷房能力(全熱) 1,210Kcal/h (顕熱) 1,030kcal/h 暖房能力 1,830Kcal/h 風量 320m3/h 冷水水量 5L/min 寸法:900×500×500H(重量 20kg)		1	100	66VA	
FOK-3	ファンコイルユニット	14	カセット型 No.3 冷房能力(全熱) 1970Kcal/h (顕熱) 1,550kcal/h 暖房能力 2,880Kcal/h 風量 480m3/h 冷水水量 7.5L/min 寸法:950×500×500H(重量 24kg)		1	100	80VA	
FOK-4	ファンコイルユニット	41	カセット型 No.4 冷房能力(全熱) 2,630Kcal/h (顕熱) 2,050kcal/h 暖房能力 3,830Kcal/h 風量 640m3/h 冷水水量 10L/min 寸法:1100×500×500H(重量 30kg)		1	100	86VA	
FOK-6	ファンコイルユニット	7	カセット型 No.6 冷房能力(全熱) 3,940Kcal/h (顕熱) 3,090kcal/h 暖房能力 5,760Kcal/h 風量 960m3/h 冷水水量 15L/min 寸法:1100×500×500H(重量 30kg)		1	100	120VA	
FOK-3R	ファンコイルユニット	26	ビルトインカセット型 No.3 冷房能力(全熱) 1970Kcal/h (顕熱) 1,550kcal/h 暖房能力 2,880Kcal/h 風量 480m3/h 冷水水量 7.5L/min 寸法:950×500×500H(重量 24kg)		1	100	80VA	
FOK-4R	ファンコイルユニット	22	ビルトインカセット型 No.4 冷房能力(全熱) 2,630Kcal/h (顕熱) 2,050kcal/h 暖房能力 3,830Kcal/h 風量 640m3/h 冷水水量 10L/min 寸法:1100×500×500H(重量 30kg)		1	100	86VA	
FOO-8R	ファンコイルユニット	1	天井吊蔵型 No.6 冷房能力(全熱) 4,690Kcal/h (顕熱) 3,610kcal/h 暖房能力 6,710Kcal/h 風量 1,120m3/h 冷水水量 16L/min 寸法:1200×500×300H(重量 29kg)		1	100	140VA	
FOO-12R	ファンコイルユニット	4	天井吊蔵型 No.12 冷房能力(全熱) 8,275kcal/h (顕熱) 6,365kcal/h 暖房能力 10,795Kcal/h 風量 1,750m3/h 冷水水量 30L/min 寸法:1700×500×300H(重量 30kg)		1	100	170VA	
FOK-3K	ファンコイルユニット	31	ビルトインカセット型 No.3 冷房能力(全熱) 1970Kcal/h (顕熱) 1,550kcal/h 暖房能力 2,880Kcal/h 風量 480m3/h 冷水水量 7.5L/min 寸法:950×500×500H(重量 24kg)		1	100	80VA	
FOK-4K	ファンコイルユニット	6	ビルトインカセット型 No.4 冷房能力(全熱) 2,630Kcal/h (顕熱) 2,050kcal/h 暖房能力 3,830Kcal/h 風量 640m3/h 冷水水量 10L/min 寸法:1100×500×500H(重量 30kg)		1	100	86VA	

		 株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都中央区銀座4-1-1 大塚ビル5階505号	Check	作成	2023.11.17	description
			Sheet	1/4	東部地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事	M
			空調設備 冷水水配管 空調機器表(概表)		Scale	NON SCALE
					Rev	06




系統図



株式会社 サン設計事務所
San Design Office
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
電話 03-5555-1111

Check	Drawn	Date	Author
		2023.11.17	M
Scale	Project Name	Scale	Page
1:1	東部地域医療庁舎新築に伴う機械設備工事	NON SCALE	07




1階平面図 1/100


【空調設備(冷温水配管)工事概要】
 ・特記なき場合、室内露出・隠蔽の機器・配管・保温類の全ては機械設備工事にて撤去する。
 ・土中埋設の配管、樹、機材等は建築工事にて撤去する。



株式会社 サン設計事務所
 2024. 11. 17


Check	Drawn	Date	Author
東部地域医療庁舎新築に伴う機械設備工事	2023. 11. 17	M	
空調設備 冷温水配管 1階平面図(撤去)	A1: 1/100 A3: 1/200		08






3階平面図 1/100

株式会社 サン設計事務所 3000 Corporate Architecture & Engineering 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F	Client: 東京都地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事 Project: 空調設備 冷暖水配管 3階平面図(後表)	Date: 2023. 11. 17 Scale: A1: 1/100 A3: 1/200 Sheet: 10
--	---	--



5階平面図 1/100

	株式会社 サン設計事務所 3000 Corporate Architecture & Engineering 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F	Client: 東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事 Project: 空調設備 冷暖水配管 5階平面図(後表)	Date: 2023. 11. 17 Scale: A1: 1/100 A3: 1/200 Sheet: 12
--	--	---	--




R階平面図 1/100

	株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 10F (TEL: 03-1234-5678)	Client: 東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事 Project: 空調設備 冷暖水配管 R階平面図(徹表)	Date: 2023. 11. 17 Scale: A1: 1/100 A3: 1/200 Sheet: 13
--	---	---	--


空調換気機器表 (撤去)

記号	名称	台数	機器仕様	設置場所	動力			備考
					φ	V	KW	
FO-1	機械室電気室給気ファン	1	床置型シロッコファン 5# × 12,200m ³ /h × 46mmAq 寸法: 2000 × 800 × 1600H (480kg)	R階機械室	3	200	5.5	不明
EP-1	機械室電気室排気ファン	1	床置型シロッコファン 5# × 12,200m ³ /h × 46mmAq 寸法: 2000 × 800 × 1600H (480kg)	R階機械室	3	200	5.5	30FK9-BC (松下電機産業)
EP-2	1階閉塞車庫排気ファン	1	消音型ストリートシロッコファン 290φ × 1,440m ³ /h × 250Pa 寸法: 600 × 600 × 350H (27.5kg)	1階事務室	1	100	0.3	FY-25SCF3 (ハナソング)
EP-3	西側便所排気ファン	1	天井型シロッコファン 2 1/2# × 4,320m ³ /h × 35mmAq 寸法: 1200 × 500 × 800H (80kg)	R階機械室	3	200	2.2	不明
EP-4	1階湯沸室、男子・女子更衣室	1	静音型ストリートシロッコファン 200φ × 400m ³ /h × 70Pa 寸法: 400 × 400 × 250H (10kg)	1階事務室	1	100	0.09	FY-18NGF3 (ハナソング)
EP-5	1階倉庫排気ファン	1	静音型ストリートシロッコファン 150φ × 250m ³ /h × 60Pa 寸法: 300 × 300 × 250H (6kg)	1階倉庫	1	100	0.02	FY-15NGS3 (ハナソング)
EP-6	2階講堂排気ファン	1	床置型シロッコファン 1 1/4# × 1,020m ³ /h × 20mmAq 寸法: 1000 × 500 × 700H (55kg)	3階機械室	3	200	0.2	FY-68FK9-BC (松下電機産業)
EP-7	2階X線操作室、撮影室排気ファン	1	静音型ストリートシロッコファン 150φ × 350m ³ /h × 120Pa 寸法: 400 × 400 × 250H (10kg)	2階X線撮影室	1	100	0.063	FY-18SC3 (ハナソング)
EP-8	1階閉塞車庫(2)排気ファン	1	静音型ストリートシロッコファン 150φ × 320m ³ /h × 100Pa 寸法: 400 × 400 × 250H (10kg)	1階閉塞車庫(2)	1	100	0.042	FY-18NGF3 (ハナソング)
CF-1	台所用天井扇	1	銅板製 低騒音型 100φ × 100m ³ /h × 20Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (4kg)	1階管理入室	1	100	0.027	FY-24BMBK/34 (ハナソング)
CF-2	台所用天井扇	2	銅板製 低騒音型 150φ × 150m ³ /h × 30Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (5kg)	1階湯沸室 2階事務室	1	100	0.035	FY-27BM7/34 (ハナソング)
CF-3	天井扇	1	銅板製 低騒音型 100φ × 100m ³ /h × 60Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (4kg)	1階輸入	1	100	0.0225	FY-24BK7/56 (ハナソング)
CF-4	天井扇	1	銅板製 低騒音型 150φ × 200m ³ /h × 20Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (3kg)	2階講堂倉庫	1	100	0.0285	FY-27B7/58 (ハナソング)
CF-5	天井扇	2	銅板製 低騒音型 150φ × 150m ³ /h × 70Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (4kg)	2階倉庫2 2階授乳室	1	100	0.0235	FY-27B7/55 (ハナソング)
CF-6	天井扇	1	銅板製 低騒音型 150φ × 150m ³ /h × 70Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (4kg)	2階医材室	1	100	0.0285	FY-27B7/55 (ハナソング)
CF-7	天井扇	3	銅板製 低騒音型 100φ × 100m ³ /h × 20Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (3kg)	2階相談室2、3 3階相談室	1	100	0.014	FY-27B7/55 (ハナソング)
CF-8	天井扇	1	銅板製 低騒音型 100φ × 150m ³ /h × 40Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (3kg)	3階輸入	1	100	0.0225	FY-27B7/56 (ハナソング)
CF-9	天井扇	2	銅板製 低騒音型 100φ × 160m ³ /h × 60Pa 寸法: 250 × 250 × 250H (3kg)	3階男子更衣室 3階女子更衣室	1	100	0.0225	FY-27B7/56 (ハナソング)
FV-8	天井扇	2	静音型 150φ × 550m ³ /h × 3mmAq 寸法: 250 × 250 × 250H (4kg)	3・4階湯沸室	1	100	0.043	FY-27B7/34 (ハナソング)
HEX-2	全熱交換器	2	天井埋込型 200φ × 300m ³ /h × 10mmAq 寸法: 600 × 600 × 350H (31kg)	5階倉庫1	1	100	0.043	FY-35D710 (ハナソング)




アスベスト除去工事施工手順

1. 施工計画書作成
2. 石粉工事主任者の選定
3. 設備機器・資材・薬剤等準備
4. 作業区域立入禁止措置
5. 作業床の設置
6. 保護具の着用
7. フランジ部を保護
8. フランジ部の養生
9. ダクト切断
10. 切断部養生
11. 切断部材ポリシート養生
12. 養生切断部材一時保管
13. 収集運搬
14. 最終処分
15. 作業記録作成
16. 完了報告書作成




【空調換気ダクト工事概要】
・特記なき場合、室内露出・隠蔽の機器・ダクト・保温等の全ては機械設備工事にて撤去する。



アスベスト除去工事施工手順

1. 施工計画書作成
2. 石粉工事主任者の選定
3. 位置検出・臭気・漏れ検出
4. 作業区域の立ち止り措置
5. 作業床の設置
6. 保護具の着用
7. フランジ処理適化
8. シェイプ等の養生
9. ダクト切断
10. 切断部養生
11. 切断部材(リリール)養生
12. 養生切断部材一時保管
13. 収集運搬
14. 最終処分
15. 作業記録作成
16. 完了報告書作成



株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 10F (〒100-0001)


Client: 東部地域医療産業振興に伴う機械設備工事
Project: 空調機設備 2階ダクト平面図 (縮小)

Date: 2023. 11. 17
Scale: A1: 1/100
A3: 1/200
Page: 18

施工要領

- ① 切断箇所マスターステープ等に発生する
- ② フランジ部を破産機等にて掘削化する
- ③ 切断
- ④ 切断部発生
- ⑤ 美濃用木ノコギリに入れて一時保管
- ⑥ 処分地へ搬出

(現場決定の上)



Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional facility. The plan shows a detailed layout of rooms, corridors, and structural elements. Key areas include:

- Classrooms:** Multiple rooms labeled with dimensions (e.g., 600x100, 600x120).
- Library:** A large room labeled "図書室" (Library) with dimensions 1000x700, 1000x700.
- Cafeteria:** A large room labeled "食堂" (Cafeteria) with dimensions 1000x700, 1000x700.
- Administrative Offices:** Rooms labeled "事務室" (Office) and "校長室" (Principal's Office).
- Recreation Area:** A large outdoor area with a playground and a swimming pool.
- Structural Elements:** Columns, walls, and doors are clearly marked.
- Dimensions:** Various dimensions are provided for rooms and corridors.
- Legend:** A table at the bottom right provides a key for the room numbers and dimensions.

Legend Table:

Room Number	Room Name	Dimensions	Count
SA 100	教室 (Classroom)	600x100	1
SA 100	図書室 (Library)	1000x700	1
SA 100	食堂 (Cafeteria)	1000x700	1
SA 100	事務室 (Office)	600x100	1
SA 100	校長室 (Principal's Office)	600x100	1
SA 100	体育館 (Gymnasium)	1000x700	1
SA 100	プール (Swimming Pool)	1000x700	1
SA 100	遊具 (Playground)	1000x700	1
SA 100	その他 (Other)	600x100	1

施工要領

- ①切断箇所マスキングテープ等にて養生する
- ②フランジ部を杭露管等にて遮蔽化する
- ③切断
- ④切断部養生
- ⑤浸食用水泥剤に入れて一時保管
- ⑥短分地へ乗出


(現場決定のこ)


C	倉庫			
	SA	150	CMH	
	ファンコイルに接続			1
	SA	640	CMH	
	YHS	700 x 150		2
	BOX	800 x 400 x 300H		2
B	休憩室			
	SA	150	CMH	
	ファンコイルに接続			1
	SA	640	CMH	
	YHS	700 x 150		1
	BOX	800 x 400 x 300H		1
	会議室2			
	SA	150	CMH	
	ファンコイルに接続			1
	SA	640	CMH	
	YHS	700 x 150		1
	BOX	800 x 400 x 300H		1





株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
一級建築士事務所 大阪府住吉区東久保(〒545-0006)


Date	classification
2023. 11. 17	M
Scale	file
A1: 1:100 A2: 1:200	20






	株式会社 サン設計事務所 2020.11.17 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	Client: 東京都福祉保健局 Project: 東京都福祉保健局庁舎新築に伴う機械設備工事 Site: 東京都千代田区千代田1-1-1	Date: 2023.11.17 Scale: A1: 1/100, A3: 1/200 Sheet: 25
--	--	--	---








R階平面図 1/100

	株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 10F	Check Draw Project Task 東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事 空調設備 R階計画平面図(機室)	Date Scale A1: 1/100 A3: 1/200 Revision M 27
--	---	---	--



排水網リスト(撤去)

番号	網名称	種類	形状、寸法	排水口(実管理)	マンホール蓋	備考	番号	網名称	種類	形状、寸法	排水口(実管理)	マンホール蓋	備考
①	既設インバーン網	SC-3	600×600	400H	MHD-600	撤去・建築工事	⑤	既設インバーン網	SC-3	600×600	730H	MHD-600	撤去・建築工事
②	既設インバーン網	SC-3	600×600	510H	MHD-600	撤去・建築工事	⑥	既設インバーン網	SC-3	600×600	780H	MHD-750	撤去・建築工事
③	既設インバーン網	SC-3	600×600	450H	MHD-600	撤去・建築工事	⑦	既設インバーン網	SC-3	600×600	1200H	MHD-600	撤去・建築工事
④	既設インバーン網	SC-3	600×600	350H	MHD-600	撤去・建築工事	⑧	既設インバーン網	SC-3	600×600	1300H	MHD-600	撤去・機械設置工事
⑤	既設インバーン網	SC-3	600×600	880H	MHD-600	撤去・建築工事	⑨	既設インバーン網			1300H	市型マンホール	配管閉塞
⑥	既設インバーン網	SC-3	600×600	320H	MHD-600	撤去・建築工事	⑩	既設インバーン網	SC-3	600×600	1040H	MHD-600	撤去・建築工事
⑦	既設インバーン網	SC-3	600×600	955H	MHD-600	撤去・建築工事	⑪	既設インバーン網	SC-3	600×600	550H	MHD-600	撤去・建築工事
⑧	既設インバーン網	SC-3	600×600	600H	MHD-600	撤去・建築工事	⑫	既設インバーン網	SC-3	600×600	670H	MHD-600	撤去・建築工事
⑨	既設インバーン網	SC-3	600×600	430H	MHD-600	撤去・建築工事	⑬	既設インバーン網	SC-3	600×600	1100H	MHD-600	撤去・建築工事
⑩	既設インバーン網	SC-3	600×600	510H	MHD-600	撤去・建築工事	⑭	既設インバーン網	SC-3	600×600	1230H	防塵蓋300φ(密閉式内蓋、蓋付き)	撤去・建築工事
⑪	既設インバーン網	SC-3	600×600	580H	MHD-600	撤去・建築工事	⑮	既設コシロインバーン網	箱型蓋	ドロップ網 150-300	1530H	市型マンホール	撤去・機械設置工事
⑫	既設インバーン網	SC-3	600×600	530H	MHD-600	撤去・建築工事				750φ			
⑬	既設インバーン網	SC-3	600×600	680H	MHD-600	撤去・建築工事							
⑭	既設インバーン網	SC-3	600×600	670H	MHD-600	撤去・建築工事							



【衛生設備工事概要】
 ・給水設備については、既設量水器75Aは仮設給水として使用し、現場事務所・仮設便所に使用する。
 使用後は給水本管分岐箇所から撤去する。
 ・敷地内の地中埋設給水管は全て建築工事にて撤去する。
 ・排水については、西側本管及び南側本管分岐部の閉塞処理を行う。
 以降敷地内の地中埋設排水管や汚水管等の埋設物は全て建築工事にて撤去とする。
 ・防火水槽、排水口及び付属設備、給水管は既設再使用する。(撤去しない、仕上り調整のみを行う)

凡例
 — 埋設撤去配管を示す。(建築工事)
 - - - 仮設使用配管を示す。(使用後撤去)
 ★ 既設切替継続箇所を示す。

記 号	名 称	台数	機 器 仕 様	動 力			設 置 場 所	備 考
				φ	V	KW		
TW-1	受水槽	1	F19設置合板パネルタンク 二槽式 ポンプ室付 有効容量24.5m ³ 受水槽寸法:11300×1500×6500×2600H	—	—	—	受水槽・ポンプ室	PF19-32.5-03-NP1(※1)(※4)
TWH-1	高置水槽	2	F19製一体型 有効容量3.5m ³ 寸法:1900φ×2600H	—	—	—	塔屋	
TF-1	排水用細給水機	1	SJS製樹脂一体型タンク 保温仕様 有効容量Q:2m ³ 、外形寸法:600×600×900H 自立型台500H	—	—	—	塔屋	
PW-1	排水ポンプ	2	多段渦巻き型 65φ×540L/min×32m 寸法:1100×400×500H(質量 192kg)	3	200	5.5	受水槽・ポンプ室	TH-656X2-MH5.5(日本製作商)
PRU-1	消火ポンプユニット	1	屋外消火栓用消火ポンプユニット(消防認定品) 50φ×4.0φ×300L/min×75m 制御盤(警報鳴子付)、吸水機、その他付属品とも 寸法:1300×550×1350H(質量 195kg)	3	200	7.5	消火ポンプ室	KT4506Q/5T(日本製作用)
PD-1	排水ポンプ	1	排水用水中ポンプ(2台1機) 50φ×100L/min×5m 自動交叉運転装置内蔵、水中ケーブル4m、その他付属品一式 寸法:300φ×550H(質量 17kg)	3	200	0.4	機械室1F	WUP3-60E-04TJG(日本製作用)
GH-1	ガス給湯器	1	ガス給湯器(15号) 屋外壁掛け 給湯専用 最大消費ガス量 34.9kw(13A) 附属品 メインリモコン、サブリモコン、放風ケーブル、配管カバー共 寸法:390×200×900H(質量 22kg)	1	100	0.038	2階消毒室 屋外	GC-1621W2-2(ノーフ)
GH-2	ガス給湯器	1	ガス給湯器(15号) 屋外壁掛け 給湯専用 最大消費ガス量 112kw(13A) 附属品 メインリモコン、放風ケーブル、配管カバー共 寸法:480×300×750H(質量 47kg)	1	100	0.11	2階実業指導室 屋外	GC-5011W2-2(ノーフ)

記 号	名 称	備 考
	給 水 管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 A(SGP-VA) (屋外露出、屋内一般) 硬質塩化ビニルライニング鋼管 D(SGP-VD) (屋内埋設、ビツ内) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HV-P) (土中埋設)
	熱 水 管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 A(SGP-VA) (屋外露出、屋内一般) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HV-P) (土中埋設)
	排 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (屋内一般) 排水・通気用耐火二層管(FDP) (立管)
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (屋内一般) 排水・通気用耐火二層管(FDP) (立管)
	通 気 管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (屋内一般) 排水・通気用耐火二層管(FDP) (立管)
	消 火 管	配管用皮素鋼管(GP) (屋外露出、屋内一般) 耐火用外皮素硬質塩化ビニル鋼管(VS) (火構内) 耐火用ポリエチレン管(PE) (土中埋設)
	給 湯 管	一般用ステンレス鋼管(SUS) (屋内一般)
	給水栓、給湯栓、混合水栓	
	シャワーセット	
	排水栓	
	フラッシュ弁	
	弁類	GV、BV
	チェック弁	CV
	減圧弁	
	床下排水口	
	フレキ継手	SUS系(長さ共通仕様書による)
	主配接続継手	ゴム製
	ベントキャップ	SLG製
	1号屋内消火栓(兼操作型)	内製缶式
	逆水口(双口)、排水口(単口)	
	ため池	RC
	汚水側	SC
	消火栓	BOX式、薬劑再生にて処分(計30個)

衛生器具表(撤去)

名 称	品 番	室 名	1階		2階		3階		4階		屋外		合 計	備 考	
			事務室 調理人室	多目的使用 多目的使用	男女共用 男女共用	男女共用 男女共用	男女共用 男女共用	男女共用 男女共用	男女共用 男女共用	男女共用 男女共用					
仕様・附属品・備注															
洋風便器	CFS46BHNS(1)	TV500P、TOF116、TS153S、T36PA、HP430-7、VH701、ウォームレット							1	2			3		
洋風便器	CFS46BHNS(2)	TV500P、TOF394R、T36H1R、T36H2R、HP430-7、VH701、ウォームレット						1	1	1			3		
洋風便器(多目的使用)	CFS46KCN3	TES277EFC09、TL347DU、TOF500EPRV02、T36H1R、T36H2R、HP430-7、T11003R、YH701、TC01(暖のみ) 自給TV、排気ガススイッチ						1			1		2		
和式便所	G755VU	TV500R、TSF2900R、T85CR32、VH701、HG575E(妻ふかー付)								1			1		
小便器	UFS500R	センサー式フラッシュバルブ						1	2		2		5		
幼児用小便器	US10GY	TEA88SN、T64CP、T6R						1					1		
オストメイト対応トイレバック	UAS73DB	電気温水器付T613R(暖付)、標準附属品	1										1		
カウンター式洗面器	L350AM	TL511、TL4DF1、T75W1、MRLAS1、MRLBS1、M17A、MFS321748BNP11、ML45C1000C (T112CPRR)		1	2			2	2		2	3	1	2	15
カウンター	ML400M36#112W	L=900		1											1
カウンター	ML400M36#112W	L=1200											1		1
カウンター	ML400M36#112W	L=1900			1										1
カウンター	ML400M36#112W	L=1800						1	1		1				3
カウンター	ML400M36#112W	L=1800											1		1
カウンター	ML400M36#112W	L=2200											1		1
洗面器	L270AM	T205Q、T75W0、TL0A41F、TL220D、TS126AR		1				1		1		1			4
洗面化粧台	LD60A4ADJRA					1									1
電気温水器付洗面化粧台	LDSD703AMHS	電気温水器貯湯量:2L	1			1	1	1		1					4
手洗器	L270CM	TEH51A、T75W1、TS126AR、TL220D、YKT300MR					1								1
洗面器	L250D												1		2
洗眼器/マシナシンク	SK510	T13BAUN13C、TK40P1、TL4CP		1			1		1	1	1	1	1		5
洗濯機/ベシ	PWSP00GHW	PJ0000NW						1							1
化粧鏡(盗難防止型)		450x600		1	2			2	2		2	3	1	2	15
化粧鏡(盗難防止型)		600x600	1		1	1		1					1		7
パウチレギン洗浄 水栓式	EWG3812							1		1			1		3
背もたれ						1	1	1	1						3
シングルレバー混合栓	TKG001LE					1									2
シングルレバー混合栓	TKG003DE		1												1
洗濯機用乾燥	TW110R	緊急止水栓付乾燥機						1							1
キー式排水栓	T28KUNH13	SUS置換水栓サックス共											2		2
キー式排水栓	T200CSNR13	樹脂排水栓付 800x共											3		3
小便器用手すり	T1120J2			1				1		1		1			4
はね上げ式手すり	T112H7		1					1			1				4
カウンター用手すり	T112CPRR(X2)			1	1			1	1		1	1			8
しせ手すり	T112CL10		1	1	1			1	1	1	1	1	1		12
モップ掛けキル	UTR422	600w x 1600H			1				1		1		1		4
フック	YH421		2					2		2		2			8
汚物入れ	樹脂製			2				3		3	2		2		11
ペーパーシート	YKA25		1					1		1		1			4
ペーパーチェア	YKA15			1				1	1		1				4
ペーパーチェア	YKA16			1						1					2
幼児用便座	TC51			1	1			1	1	1	1				6
ミニキッチン	600幅	電気温水器(19L)、B11ロッド付	1												1
ミニキッチン	1500幅	電気温水器(29L)、B11ロッド付						1			1				2
流し台	600幅		1												1
流し台	1050幅					1									1
流し台	1200幅						1								1
流し台	1500幅							1	1						2
流し台	1800幅							1							1
コンロ台	600幅	バックガード付	1				1								2
調理台	450幅					1									1
調理台	600幅						1								1
電気温水器	12L		1				1								1
電気温水器	29L					1		1							2
ペーパータオルホルダー							1								1

株式会社 サン設計事務所
5000 Chitose City, Chitose City, Chitose City
〒156-8501 東京都世田谷区世田谷 1-1-1

Date

東部地域保健庁各関係に付与機械設備工事
衛生設備 器具表(撤去)

2023.11.17


M


Scale

NON SCALE

No.

30






3階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

Client	東部地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事	Date	2023.11.17	Author	M
Scale	衛生設備 3階平面図 (機表)	Scale	A1: 1/100 A3: 1/200	Page	34




4階平面図 1/100


	株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-10-10	Client: 東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事 Project: 衛生設備 4階平面図 (機表)	Date: 2023.11.17 Scale: A1: 1/100, A3: 1/200 Sheet: 35
--	--	--	---




	 株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田1ビル1001号	東部地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事 衛生設備 5階平面図 (備考)	Date 2023.11.17	Author M Scale A1: 1/100 A3: 1/200 Page 36
--	--	--	--	---





	 株式会社 サン設計事務所 San Company Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F	Client 東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事 Task 衛生設備 R階平面図(撤去)	Date 2023.11.17 Scale A1: 1/100 A3: 1/200 Page 37
--	--	--	--





女子便所		
カウンター式洗面器	L350AM	2
カウンター	ML45#NW(1650L)	1
化粧鏡(鏡面防止型)	450x600	2
掃除用マルチシク	SKS10	1
L型手すり	L112CL10	1
カウンター用手すり	T112CPBR(×2)	1
幼児用補助便座	TC51	1
ベビチェアー	YKA15	1
汚物入れ	樹脂製	3
モップ掛けハナキル	UTR422	1
床上掃除口	COV-2-75	1
床上掃除口	COV-2-100	2

男子便所		
カウンター式洗面器	L350AM	2
カウンター	ML45#NW(1650L)	1
化粧鏡(鏡面防止型)	450x600	2
L型手すり	L112CL10	1
小便器用手すり	T112CU2	1
カウンター用手すり	T112CPBR(×2)	1
幼児用補助便座	TC51	1
ベビチェアー	YKA15	1
床上掃除口	COV-2-75	1
床上掃除口	COV-2-100	2




男子便所(1)		
洋風便器	CF5469HNS(2)	1
小便器	UF5900C	1
カウンター式洗面器	L350AM	2
カウンター	ML45#NW(1650L)	1
化粧鏡(鏡面防止型)	450x600	2
L型手すり	L112CL10	1
カウンター用手すり	T112CPBR(×2)	1
小便器用手すり	T112CU2	1
幼児用補助便座	TC51	1
ベビチェアー	YKA15	1
床上掃除口	COV-2-65	2
床上掃除口	COV-2-100	1

女子便所(1)		
カウンター式洗面器	L350AM	3
カウンター	ML45#NW(2250L)	1
化粧鏡(鏡面防止型)	450x600	3
L型手すり	L112CL10	1
カウンター用手すり	T112CPBR(×2)	1
幼児用補助便座	TC51	1
ベビチェアー	YKA16	1
汚物入れ	樹脂製	3
モップ掛けハナキル	UTR422	1
床上掃除口	COV-2-100	1


給湯室		
ミニキッチン	1500幅	1
電気温水槽	ミニキッチン附属品	1
1口IHコンロ	ミニキッチン附属品	1

多目的便所		
洋風便器	CF5465CNS	1
洗面器	L2700M	1
化粧鏡(鏡面防止型)	800x900	1
L型手すり	T112CL10	1
はね上げ式手すり	T112H7	1
パウチびん洗浄	EWCS812	1
ペーパーシート	YKA25	1
床上掃除口	COV-2-75	2
フック	YKH21	2



電路凡例	
	EM→HP0.9-2C (E19)
	EM→HP0.9-2P (E19)
	EM→HP0.9-5P (E25)
	EM→HP0.9-10P (E31)
	EM→HP0.9-15P (E31)

消火システム NN100 全滅放出方式消火剤量計算書	
区 画 番 号	◇
区 画 名	閉塞書庫1
面積 (m ²)	118.0
体積 (m ³)	290
係数 (m ³ /m ³)	0.52
消火剤量 (m ³)	150.8
放出時間 (min)	1
20.3m ² /83L容器 (本)	8
主管の呼び径 (A)	32
機射ヘッド	型式 25PN 係数 4
設定耐圧強度 (Pa)	1000
置 圧 口 直 径 (mm ²) (外気風速 16.6m/s を考慮し、 ダクトで 1m 引く場合)	1007
パッケージユニット容量	680kg640kg



凡 例		例	
記 号	名 称	備 考	
	20.3m² 83L 窒素ガス貯蔵容器	パッケージタイプ4本 A型	
	0.3m² 5L 窒素ガス貯蔵容器	1本 (AN) PR30A 容器弁	
	20.3m² 83L 窒素ガス貯蔵容器	パッケージタイプ4本 B型 PR30A 容器弁	
	操 作 錠	認定品、自動手動切換スイッチ付	
	発 火 警 示 灯		
	ス ピ ー カ	認定品 ● 天井型	
	煙 感 知 器	光電式 2機	
	耐 火 抵 抗	10K ◇	
	機 射 ヘ ッ ド	25PN	
	配 管	STPG370-Sch40	
	廊 道	φ4×6	
	配 線	特記なきは電路凡例参照	
	ダンパ 復 旧 手 続		
	ド イ ス ト ン レ リ ー ザ	空調工事	
	火 災 遮 断 弁		
	レ ー フ ダ ン パ	空調工事	
特 記 事 項			
※ 別途電気設備工事			
1. 空気呼吸器 (ZL型) を 1台設置する。			
2. 自動方式 煙 (光電式) と煙 (光電式) の AND 回路とする。			
3. 制御部に次の外部端子を付ける。 (1) 修繕用			
(2) 機器停止用無電圧接点			
4. 置圧口面積 設定耐圧強度及びダクト長は既定値とする。 (実際の値が判明次第、再計算が必要です。)			
※ 別途空調設備工事			
1. 排気装置			
(1) 機械換気の場合は、煙ね1時間以内に50%以上排出すること。			
(2) 電源は非常電源を要すること。			
(3) 配線は耐火配線とする。			
(4) 置圧・排出口は Q _L = 3000 以上の安全量をとること。			
2. 置圧口及びレリーフダンパを 取 け る こと。			

※ 置圧ガスは指定工法にてガス抜き処理を行い、ホシへは産業廃棄物にて処分とする。



株式会社 サン設計事務所
2500 Chitose City, Chitose City, Chitose City
〒156-8501 東京都世田谷区 大塚 1-15-15 (大塚駅南口徒歩10分)

Check

Project

東部地域保健庁舎解体に伴う機械設備工事

Drawn

ガス消火設備 1 階閉塞書庫-1 系統図 (撤去)

Date

2023. 11. 17

Scale


NON SCALE

Author

M

No.

42




【ガス消火設備工事概要】
・特記なき場合、室内露出・隠蔽の機器・配管・配線の全ては機械設備工事にて撤去する。



株式会社 サン設計事務所
BUREAU OF ARCHITECTURE & ENGINEERING
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F

Check	Project	Date	Author
Draw	東部地域医療庁舎新築に伴う機械設備工事	2023.11.17	M
	ガス消火設備 1階閉鎖書庫-1平面詳細図(後表)	Scale A1: 1/50 A3: 1/100	No. 43



4階平面図 1/100


【スプリンクラー設備工事概要】

- ・室内露出・隠蔽の器具・配管の全ては機械設備工事にて撤去する。
- ・土中埋設配管は建築工事にて撤去する。



株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-10-10

Check	Project	Date	Author
Draw	東部地域医療庁舎解体に伴う機械設備工事	2023.11.17	M
Rev	消火設備 スプリンクラー配管 4階平面図(撤去)	Scale A1: 1/50 A3: 1/100	No. 44



東部地域仮設庁舎解体電気設備工事

図面リスト					
図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺
E-00	図面リスト	N/S	E-21	コンセント設備 5階撤去平面図	1/100
E-01	電気設備 特記仕様書	N/S	E-22	コンセント設備 R階撤去平面図	1/100
E-02	屋外灯・屋外機器撤去図	N/S	E-23	弱電設備 1階撤去平面図	1/100
E-03	高圧受変電設備 撤去図	N/S	E-24	弱電設備 2階撤去平面図	1/100
E-04	幹線 動力設備 撤去系統図	1/100	E-25	弱電設備 3階撤去平面図	1/100
E-05	幹線 動力設備 1階撤去平面図	1/100	E-26	弱電設備 4階撤去平面図	1/100
E-06	幹線 動力設備 2階撤去平面図	1/100	E-27	弱電設備 5階撤去平面図	1/100
E-07	幹線 動力設備 3階撤去平面図	1/100	E-28	弱電設備 R階撤去平面図	1/100
E-08	幹線 動力設備 4階撤去平面図	1/100	E-29	防災設備 1階撤去平面図	1/100
E-09	幹線 動力設備 5階撤去平面図	1/100	E-30	防災設備 2階撤去平面図	1/100
E-10	幹線 動力設備 R階撤去平面図	1/100	E-31	防災設備 3階撤去平面図	1/100
E-11	電灯設備 1階撤去平面図	1/100	E-32	防災設備 4階撤去平面図	1/100
E-12	電灯設備 2階撤去平面図	1/100	E-33	防災設備 5階撤去平面図	1/100
E-13	電灯設備 3階撤去平面図	1/100	E-34	自動火災報知設備 1階平面撤去図	1/100
E-14	電灯設備 4階撤去平面図	1/100	E-35	自動火災報知設備 2階平面撤去図	1/100
E-15	電灯設備 5階撤去平面図	1/100	E-36	自動火災報知設備 3階平面撤去図	1/100
E-16	電灯設備 R階撤去平面図	1/100	E-37	自動火災報知設備 4階平面撤去図	1/100
E-17	コンセント設備 1階撤去平面図	1/100	E-38	自動火災報知設備 5階平面撤去図	1/100
E-18	コンセント設備 2階撤去平面図	1/100	E-39	自動火災報知設備 R階平面撤去図	1/100
E-19	コンセント設備 3階撤去平面図	1/100	E-40	避雷針設備他撤去図	1/100
E-20	コンセント設備 4階撤去平面図	1/100			

		 株式会社 サン設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 東千代ビル 10F	東部地域仮設庁舎解体電気設備工事 図面リスト	2023.09 A1 N/S	E 00

特記仕様書

I 工 事 名 称 東部地域仮設庁舎解体電気設備工事

II 工 事 場 所

III 工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

IV 工 事 概 要

V 工 事 種 目 b-1. 解体工事 1、高圧受電設備撤去工事 6、防災設備工事
2、幹線・動力設備撤去工事 7、自動火災報知設備撤去工事
3、電灯設備撤去工事 8、避雷針設備他撤去工事
4、コンセント設備撤去工事 9、自家発電機撤去工事
5、弱電設備撤去処理工事 10、エレベーター撤去工事

VI. 一 般 的 事 項 1. 本工事の図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修
「公共建築工事標準仕様書」（電気設備工事編）「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編）（最新年度版）他による事。
2. 本工事に必要な、官公署への申請及び手続きは、全て請負者の負担にて遅滞なく届け出る事。
3. 本工事の完了は工事施工後、監督職員の立会い検査及び関係官公署の竣工検査合格を以て完了とする。

VII 工 事 範 囲

1、高圧受電設備撤去工事 高圧機器・ケーブルの撤去及び申請業務は電気工事とする。
2、幹線・動力設備撤去工事 幹線・動力設備用配管・配線・分電盤・ケーブルラック等は、電気工事とする
3、電灯設備撤去工事 照明器具・配線器具及び配管配線及びメタルモール等の撤去については、電気工事とする。
4、コンセント設備撤去工事 コンセント用配管・配線及びメタルモール等の撤去は電気工事とする。
5、弱電設備撤去工事 放送機器・呼出機器・警報器・テレビ共聴機器等の弱電機器及び配管配線及びメタルモール等の撤去は電気工事とする。
6、防災設備工事 非常照明・誘導灯の撤去は電気工事とする。
7、自動火災報知設備撤去工事 受信機・感知器、防火戸、レリーズ等の撤去は電気工事とする。
8、避雷針設備他撤去図 避雷針の撤去・その他機器・配管・配線の撤去は電気工事とする。
9、自家発電機設備撤去工事 機器の撤去・その他機器・オイルの撤去含む。電源・警報用配線の撤去は電気工事とする。
10、エレベーター設備撤去図 EV機器の撤去・その他機器、制御盤含む。電源・警報・放送用配線の撤去は電気工事とする。

- ・小型充電式電池の処理は一般社団法人「JBRC」の「資源有効利用促進法」に基づき処理すること。
- ・費用は「JBRC」の承諾事項書に従った回収対象電池の回収費用及び再資源化処理費用は「資源有効利用促進法」に基づき、原則として「JBRC」が負担する。

VII 特 記 事 項

1. 工事施工にあたっては、施設関係者と充分協議を行い、特に安全対策に留意すること
2. 工事に伴って発生した廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「特定家庭用機器再商品
化法」、「放射性同位元素などによる放射線障害の防止に関する法律」に基づいて処理すること
なお、リサイクル法による特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、
木材、アスファルトコンクリート）については再資源化施設に処分すること（微量PCB使用機器については、専門業者にて適正処理のこと）

- 3、足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」を摘要すること。
- 4、工事施工においては騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう周辺環境保全に努めること
- 5、照明器具については、安定器のPCB確認と確認書の提出を行うこと
- 6、本工事にて仮設使用する電気・水道料金については、有償とする。

工事区分表		建築	電気	ガス	排水	その他
機械設備	機械設備撤去処分	○				
	冷凍機設備撤去処分		○			
	高気圧機設備撤去処分		○			
	衛生器具撤去処分		○			
	ガス設備撤去処分		○			
	配管撤去処分		○			
	ダクト撤去処分		○			
	冷凍機撤去処分		○			
	敷地内 雨水排水管撤去処分	○				
	敷地内 汚水排水管撤去処分	○	○			下水本管から敷設機（含む）撤去は機械設備工事。その他は2次側は建築工事にて撤去する。
解体工事	敷地内 給水管撤去処分	○				
	フロア回収、壁面ガス消火器撤去処分		○			
	消火器・消火器撤去処分		○			
	長距離電線撤去工事		○			
	壁面断熱材撤去工事		○			
	電灯設備撤去処理工事		○			
	電気設備撤去工事		○			
	自動火災報知設備撤去工事		○			
	屋内配管配線撤去工事		○			
	屋外ケーブル撤去工事		○			
ガス設備	配管撤去		○			
	ガス引込み撤去			○		
その他	ガス配管、ガスメーター撤去	○		○		敷地内、埋設配管は建築工事撤去とする
	アスベスト使用材の撤去	○	○			アスベスト使用材は、廃棄物（処理モメント版）、ダクトバッキング、フランジバッキング 部撤去後、取扱者に引き、適正処理とする。

東大阪市環境方針に基づく取り組みについて

東大阪市では、公共工事における環境に与える 負荷を軽減する取り組みを推進しております。

東大阪市から発注する営繕工事については、下記の事に配慮してください。

1. 重機による環境影響の低減（騒音、排ガスの低減）
2. 工事中の環境影響を低減（作業中の騒音、振動、排ガス、粉塵の低減）
3. 公共工事から発生する廃棄物の削減
4. 法的要求事項の順守（公共工事における環境関係法令の順守確認）

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「騒音規制法」「振動規制法」「大気汚染防止法」

「大阪府生活環境の保全に関する条例」「建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律」

5. 法的要求事項の順守（公共工事における環境関係法令の順守）

「建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律」

6. 環境配慮事項の伝達




株式会社 サン設計事務所
〒594-0292 大阪府大阪市東淀川区東中津 2-1-1
〒594-0292 大阪府大阪市東淀川区東中津 2-1-1

代表
取締役
代表取締役

東部地域仮設庁舎解体電気設備工事
2023.09
電気設備 特記仕様書

ページ
5
1/100

図
01



配置図 1/200





東大阪市南四条町1番1号
本工現場所



記号	名称・仕様
LED	照明器具 LED 器具型 40W×15個
LED	照明器具 LED
フルボックス	フルボックス 6000 半導体素子
ハンドボール	ハンドボール 6000 半導体素子

記号	名称・仕様
LED	照明器具 LED 器具型 40W×15個
LED	照明器具 LED
フルボックス	フルボックス 6000 半導体素子
ハンドボール	ハンドボール 6000 半導体素子

記号	名称・仕様
LED	照明器具 LED 器具型 40W×15個
LED	照明器具 LED
フルボックス	フルボックス 6000 半導体素子
ハンドボール	ハンドボール 6000 半導体素子




株式会社 サン設計事務所

東大阪市南四条町1番1号

2023.09




A1 N.S. E

屋外灯・屋外機器撤去図




凡 例


記 号	名 称	備 考
VCT	電力会社計器用変圧器	饋線電力に透過の事
WH	電力会社投資電力計	饋線電力に透過の事
DS	断絡器	
VCB	真空断絡器	
PC	高圧カットアウト	
LA	避雷針	
67G	高圧地絡検出器	
LGR	低圧地絡検出器	
61	過電流検出器	
KW	電力計	
PF	力率計	
V	電圧計	
A	電流計	
VS	電圧計付触スイッチ	
AS	電流計付触スイッチ	
PT	計器用変圧器	
CT	計器用変流器	
ZCT	零相電流器	
Tr	変圧器	
SC	高圧巻回コンデンサ	
DA	数値指示電流計	
G	接地線	
ENG	ディーゼル機関	



①	高圧列込盤	
②	高圧配電盤	
③	断絡器	
④	電灯No.1変圧器盤	
⑤	電力配電盤No.1	



⑥	電灯No.2変圧器盤	
⑦	電力配電盤No.2	
⑧	低圧コンデンサ盤	
⑨	断絡器	
⑩	電力No.1変圧器盤	
⑪	電力配電盤No.1	



⑫	非常用動力変圧器盤	
⑬	電力配電盤No.2	
⑭	電力No.2変圧器盤	
⑮	非常用動力配電盤	
⑯	非常用動力配電盤	
⑰	非常用動力配電盤	

注記		
1. 特記なき配線配線、機器等は下記による		
2. 特記なきP、BOXは下記による		
10	150 x 150 x 100	
221	200 x 200 x 100	
332	300 x 300 x 200	
443	400 x 400 x 300	
555	500 x 500 x 500	
775	700 x 700 x 500	
999	900 x 900 x 900	
WPIは防水型とする		



株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

東部地域飯沼庁舎解体電気設備工事

高圧受電設備 撤去図

2023.09

A1 N/S

E

03





図 1-1 (各種表示項目)

名	号	名	号
① HGR	② RM-2	③ 昇降機	④ 昇降機
⑤ LGR	⑥ 電気ポンプ	⑦ 電気ポンプ	⑧ 電気ポンプ
⑨ TM-1	⑩ 電気	⑪ 電気	⑫ 電気
⑬ 3M-1	⑭ 電気	⑮ 電気	⑯ 電気
⑰ 3M-2	⑱ 電気	⑲ 電気	⑳ 電気
㉑ 3M-1	㉒ 電気	㉓ 電気	㉔ 電気
㉕ 3M-2	㉖ 電気	㉗ 電気	㉘ 電気
㉙ RM-1	㉚ 電気	㉛ 電気	㉜ 電気

図 1-2 (各種表示項目)

名	号	名	号
① HGR	② RM-2	③ 昇降機	④ 昇降機
⑤ LGR	⑥ 電気ポンプ	⑦ 電気ポンプ	⑧ 電気ポンプ
⑨ TM-1	⑩ 電気	⑪ 電気	⑫ 電気
⑬ 3M-1	⑭ 電気	⑮ 電気	⑯ 電気
⑰ 3M-2	⑱ 電気	⑲ 電気	⑳ 電気
㉑ 3M-1	㉒ 電気	㉓ 電気	㉔ 電気
㉕ 3M-2	㉖ 電気	㉗ 電気	㉘ 電気
㉙ RM-1	㉚ 電気	㉛ 電気	㉜ 電気



株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

Page

Project

東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田 1-1-1 千代田 1-1-1

Date


2023.09


Scale


A1 1/100


Sheet

04





















凡 例

記 号	撤去器具名称・仕 様
分電盤	
自動ドア用電源	
コンセント	2P15A×1 E1付
コンセント	2P15A×2 E1付
コンセント	2P15A×2
コンセント	2P15A×2
等価フタ付コンセント	2P15A×2
シャッター付コンセント	2P15A×2
床下露出コンセント	2P15A×2 E1付
サーモスイッチ	
P. BOXは下記による (個)	
110	150×150×100
221	200×200×100
332	300×300×200

注 記

- 特記無き 撤去配管配線は下記による。
 - EM-EEF2, 0-2C 28×25φ (S19)
 - EM-EEF2, 0-2C 28×25φ (S19)
 - EM-EEF2, 0-3C+2C 28×25φ (S28)
 - EM-EEF2, 0-3C+2C×2 28×25φ (S31)
 - 立上り用配管配線 MM A
 - 立上り用配管配線 MM B
 - 立上り用配管配線 MM C
 - 床下を配線
 - 下層天井内を配線
 - 露出配管
- 配管抜き 電気設備配管配線も撤去の事。
 - 配管・配線配管支持材も撤去を含む事。
 - コンクリート打設後は残置とする。



株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 17 階

東部地域仮設庁舎解体電気設備工事


コンセント設備 1階撤去平面図


2023.09

A1 1/100

E

17





凡例

記号	撤去器具名称・仕様
分電盤	
自動分電盤	
コンセント	2P15A×1 E.T付
コンセント	2P15A×2 E.T付
コンセント	2P15A×2
コンセント	2P15A×2
簡易分電盤	2P15A×2
シャッター付コンセント	2P15A×2
床上露出コンセント	2P15A×2 E.T付
サーモスイッチ	
P、BOMは下記による(例)	
110	150×150×100
221	200×200×100
332	300×300×200

注記

- 特記無き 撤去配管経路は下記による。
 - EM-EF.F. 0-E 2本×36寸 (E15)
 - EM-EF.F. 0-E 2 2本×36寸 (E15)
 - EM-EF.F. 0-E 2×2 2本×36寸 (E35)
 - EM-EF.F. 0-E 2×2×2 2本×36寸 (E31)
 - 立上り用配管 MNA
 - 立上り用配管 MMB
 - 立上り用配管 MMO
 - 床下を配管
 - 下層天井内を配管
 - 露出配管
 - 特記無き 電気設備の管線も撤去の事。
 - 配管・配線用支持材も撤去に含む事。
- コンクリート打設配管は残置とする。



株式会社 サン設計事務所
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1


Project	東部地域仮設庁舎解体電気設備工事	Date	2023.09	Drawn	E
File	コンセント設備 R階撤去平面図	Scale	A1 1/100	Page	22


特記集基配置配線は下記による。

→	EM-AE1. 2-2C	天井ころがし
→	EM-AE1. 2-3C	天井ころがし
→	EM-AE1. 2-4C	天井ころがし

→ 立ち上り部分を別Aにて配線保護

呼出表示器 <table><tr><td>電圧値</td><td>AC100V/50・60Hz（内蔵電源DC12V）</td></tr><tr><td>音源方式</td><td>有線・無線</td></tr><tr><td>音圧</td><td>SPL約 111.2</td></tr><tr><td>重量</td><td>1kg</td></tr><tr><td>取付方法</td><td>(内蔵)壁と天井両取付可</td></tr><tr><td>付属品</td><td>内蔵バッテリー・充電式充電器</td></tr></table>	電圧値	AC100V/50・60Hz（内蔵電源DC12V）	音源方式	有線・無線	音圧	SPL約 111.2	重量	1kg	取付方法	(内蔵)壁と天井両取付可	付属品	内蔵バッテリー・充電式充電器	トイレ復旧ボタン <table><tr><td>形 状</td><td>標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）</td></tr><tr><td>材 質</td><td>ABS樹脂</td></tr></table>	形 状	標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）	材 質	ABS樹脂	トイレ呼出ボタン <table><tr><td>形 状</td><td>標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）</td></tr><tr><td>材 質</td><td>ABS樹脂</td></tr><tr><td>電 気</td><td>0.5W</td></tr></table>	形 状	標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）	材 質	ABS樹脂	電 気	0.5W	廊下灯 <table><tr><td>形 状</td><td>標準型（JIS B 1 標準レスポンスボタン）</td></tr><tr><td>材 質</td><td>ABS樹脂、ABS樹脂、スチール製、ポリカーボネート</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>最大1.0W</td></tr></table>	形 状	標準型（JIS B 1 標準レスポンスボタン）	材 質	ABS樹脂、ABS樹脂、スチール製、ポリカーボネート	消費電力	最大1.0W	呼出表示装置 <table><tr><td>電圧値</td><td>AC100V 50・60Hz</td></tr><tr><td>音源方式</td><td>有線・無線</td></tr><tr><td>取付方法</td><td>天井・壁取付可能</td></tr></table>	電圧値	AC100V 50・60Hz	音源方式	有線・無線	取付方法	天井・壁取付可能
電圧値	AC100V/50・60Hz（内蔵電源DC12V）																																					
音源方式	有線・無線																																					
音圧	SPL約 111.2																																					
重量	1kg																																					
取付方法	(内蔵)壁と天井両取付可																																					
付属品	内蔵バッテリー・充電式充電器																																					
形 状	標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）																																					
材 質	ABS樹脂																																					
形 状	標準型（JIS A 1 緊急レスポンスボタン）																																					
材 質	ABS樹脂																																					
電 気	0.5W																																					
形 状	標準型（JIS B 1 標準レスポンスボタン）																																					
材 質	ABS樹脂、ABS樹脂、スチール製、ポリカーボネート																																					
消費電力	最大1.0W																																					
電圧値	AC100V 50・60Hz																																					
音源方式	有線・無線																																					
取付方法	天井・壁取付可能																																					






3T-1 800×500×140

記号	撤去機名
①	テレビ機
②	テレビ機
③	テレビ機
④	テレビ機
⑤	テレビ機
⑥	テレビ機
⑦	テレビ機
⑧	テレビ機
⑨	テレビ機
⑩	テレビ機
⑪	テレビ機
⑫	テレビ機
⑬	テレビ機
⑭	テレビ機
⑮	テレビ機
⑯	テレビ機
⑰	テレビ機
⑱	テレビ機
⑲	テレビ機
⑳	テレビ機
㉑	テレビ機
㉒	テレビ機
㉓	テレビ機
㉔	テレビ機
㉕	テレビ機
㉖	テレビ機
㉗	テレビ機
㉘	テレビ機
㉙	テレビ機
㉚	テレビ機
㉛	テレビ機
㉜	テレビ機
㉝	テレビ機
㉞	テレビ機
㉟	テレビ機
㊱	テレビ機
㊲	テレビ機
㊳	テレビ機
㊴	テレビ機
㊵	テレビ機
㊶	テレビ機
㊷	テレビ機
㊸	テレビ機
㊹	テレビ機
㊺	テレビ機
㊻	テレビ機
㊼	テレビ機
㊽	テレビ機
㊾	テレビ機
㊿	テレビ機

特記無き配管設備は工配による。
 → E-M-A-E-1, 2-2-G 天井こしがし
 → E-M-A-E-1, 2-3-G 天井こしがし
 → E-M-A-E-1, 2-4-G 天井こしがし
 → 立ち上り部分を除くAにて配線経路
 → 立ち上り部分を除くBにて配線経路



4F-1 600×500×140

記号	施設機器名称
□	照明器具
○	テレビ機
□	放送機
□	業務放送アンテナ
□	リモートマイク
○	スピーカー
○	スピーカー A.T.T.付
○	アッテネーター
○	アッテネーター
○	アッテネーター
○	呼出・表示装置
○	トイレ呼出ボタン
○	廊下灯
○	トイレ電灯ボタン
○	呼出表示灯
○	非常警報ボタン

特記無き配管配線は工配による。
 → E-M-A-E-1, 2-2-G 天井こぎし
 → E-M-A-E-1, 2-3-G 天井こぎし
 → E-M-A-E-1, 2-4-G 天井こぎし
 → 立ち上り部分を網Aにて配線保護
 → 網 立ち上り部分を網Bにて配線保護





株式会社 サン設計事務所


〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

Project 奥部地域仮設庁舎解体電気設備工事
 Title 電気設備 4階撤去平面図

Date 2023.09
 Scale A1 1/100
 Page 26







● LED内蔵、非常時LED点灯/常時消灯

内蔵電池の撤去は電気工事

撤去

φ100低天井

注 記

1. 図中において特記なき配管配線、設備は、下配による。

EM=EEF1. 6~2C 天井内コログラス



※分電盤からの1次配ケーブルは2.0とする。



株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

Project	東部地域仮設庁舎解体電気設備工事	Date	2023.09	Drawn	E
Scale	A1 1/100	Rev	30		
File Name	防災設備 2階平面図				



注 記	
1. 図中において特記なき配管配線、機器は、T記による。	
EM=EEF1. 6-2G 天井内コログシ	
※分電盤からの1次配ケーブルは2. Qとする。	





株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 10F

東都地域医療行政支援体電気設備工事
防災設備 3階平面撤去図

2023.09
A1 1/100

E
31



注 記	
1. 図中において特記なき配管記号、機器は、下図による。	
FP 1. 0-2C	天井取付コシ
※分電盤からの1次側ケーブルは2.0とする。	




株式会社 サン設計事務所


〒460-0001 愛知県名古屋市中区栄1-1-1 栄ビル10F


東部地域医療庁舎新機電設備工事
防災設備 4階平面図表


2023.09
A1 1/100
E
32




注 記
 1. 図中において特記なき配管配線、機器は、下記による。
 F P 1. 6-2 C 天井内クロス
 ※分電盤からの1次幹ケーブルは2. 0とする。












記号	名称	備考
	保安用変圧器	2次1線 2次2/5回線 自動検断 1次1/5回線 6・10回線
	N=14線 M=54線 D=155	上掛ゲタウ N=130 M=540 D=130
	保安用	1次1線
	保安灯	DC24V 21mA LED
	ベル	DC24V 10mA 1.5cm ²
	積算保存器	集積条件 ○○○ 送り
	差動式スポット型接触器	2線条件
	差動式スポット型接触器	70℃ 1線
	差動式スポット型接触器	防塵 70℃ 1線
	差動式スポット型接触器	60℃ 積算
	光電式スポット型接触器	非接触型 2線
	光電式スポット型接触器	非接触型 選定 2線
	光電式スポット型接触器	非接触型 点検線BCX付 1線
	光電式スポット型接触器	非接触型 準決 動作用 3線
	差動式スポット型接触器	2線 (選定)
	自動警報装置	防入スイッチャー (第1事)
	自動警報装置	防脱スイッチャー (第1事)
	緊急警報	点灯上下付
	ブルボアス	
	距離検出	
	警戒区域検出	10KQ
	警戒区域番号	
	運動開始と運動終了	
	警戒区域番号	警戒スイッチャー
	警戒区域番号	警戒スイッチャー





南立面図


	株式会社 サン設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 10F	Project 東京都板橋区庁舎解体電気設備工事 Task 避雷針設備修繕工事	Date 2023.09 Scale A1 1/100	Sheet No. E Page 40
--	---	---	---	-----------------------------------




記号	施設名称・設備名称
○	照明器具 LED防犯灯 (1200W相当)
	明るさセンサー内蔵タイプ
□	プレカボックス 変圧電灯用 プレーカー設置
	申請及び工事費用・電気費用も含む
	設置場所寸法: 幅=220×奥行=180×高=170
	仕様: 2P 50W/20MT 30mA 1個含む

注 記
 図中に示す配管・配線は仮設とする。
 E.M. E.F.S. O.S.C. (1.0アース) (P.F.S.)


万能鋼板詳細図 1/50



ガードフェンス 1/50



パネルゲート詳細図 1/50



株式会社 サン設計事務所
 一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Sheet
 1/50

東部地域仮設庁舎解体電気設備工事
 LED防犯灯仮設工事

Date
 2023.11
 1/200

Page
 41

東部地域仮設庁舎解体に伴う ガス設備工事


図 面 リ ス ト		
No	図 面 名 称	縮 尺
G-00	表紙・図面リスト	—
G-01	特記仕様書	—
G-02	付近見取図・配置図	1:200
G-03	ガス配管 系統図(撤去)	—
G-04	ガス配管 屋外配管平面図(撤去)	1:200
G-05	ガス配管 1階平面図(撤去)	1:100
G-06	ガス配管 2階平面図(撤去)	1:100
G-07	ガス配管 2階平面詳細図(撤去)	1:50
G-08	ガス配管 アイソメ図	—

ガス設備工事特記仕様書	
I.工 事 名 称	東部地域仮設庁舎解体に伴うガス設備工事
II.工 事 場 所	東大阪市南四条町742番1
III.工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
IV.建 物 概 要	鉄筋コンクリート造、地上5階 敷地面積：3706.46㎡、建築面積：1675.32㎡、延床面積：5572.81㎡2、防火指定：準防火地域、用途地域：第一種住居地域、近隣商業地域
V.一 般 的 事 項	1. 本工事は、特記仕様書に記載してある事項の他は、国土交通省大臣官庁官庁整備部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）によるものとする。 2. 地盤工事については、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（4. 3. 1）による。 3. 本工事においては、本設計図書の関係法規を遵守し、必要な諸官庁への届出手続きは、全て請負業者が代行し、それに伴う費用は全て請負業者の負担とする。 4. 工事施工中納まり又は取り合い関係は、監督職員と協議の上施工する。 5. 本工事請負業者は、工事着手前に納入仕様書・使用機材リスト等を速やかに提出し、監督職員の承認を受けた後、施工にかかるとする。 6. 本設計図に明記なき事項でも、美観上・工事目的達成上当然必要と思われる事は、全て本工事に含むものとする。 7. 本工事の完了は、工事施工後、監督職員の立ち会い検査及び関係諸官庁の竣工検査合格を以て完了とする。 8. 本工事竣工後は竣工図及び機密取り扱い説明書は、完成図書として速やかに提出の事。
VI.工 事 種 目	A. 解体撤去にかかるガス設備工事 a-1. 撤去
VII.工 事 概 要	a-1. 撤去 本工事は図示の如く、解体撤去にかかる撤去工事の一切を行うこと。
VIII.特 記 事 項	1. 工事車両の出入搬出道路の危険防止対策を十分行う事。 2. 本工事は改修工事の為、既設管等の敷設状態を十分調査の上施工し、又施工中も確認しながら破壊なき様注意して行う事。 3. 工事施工にあたっては、関係者と充分協議を行い、支障なきよう留意する事。 4. 工事に伴って生じた廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理する事。 ※、リサイクル法による特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び熱から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）については、再資源化施設に処分する事。 5. ホルムアルデヒドの放出量は、F☆☆☆☆に対応する事。 6. 工事施工においては騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない様、周辺環境の保全にとめる事。 7. 新設もしくは取替え、接続のバルブにあたっては、系統を示す札（プラスチック板にエッチング）を取り付ける事。 8. 本工事にて仮設利用する電気は使用できる。（有償） 9. 本工事にて仮設利用する水道は使用できる。（有償）


工事区分表						
工 事 項 目		建築	電気	機械	ガス	別途
解体工事	機械設備	機械基礎・架台撤去処分	○			
		冷暖房設備機器撤去		○		
		換気設備機器撤去処分		○		
		衛生器具類撤去処分		○		
		ガス通溝撤去処分		○		
		配管撤去処分		○		
		ダクト撤去処分		○		
		保温類撤去処分		○		
		雨水排水管撤去処分	○			
		汚水排水管撤去処分（埋設）	○			
	電気設備	汚水排水管撤去処分（埋設以外、下水木管、最終側）		○		
		給水管撤去処分（埋設）	○			
		給水管撤去処分（埋設以外、給水木管、量水器）			○	
		フロロ回収、窒素ガス消火回収処分		○		
		変電設備撤去		○		
		盤類撤去処理（露出）		○		
		盤類撤去処理（躯体埋め込み）	○			
		電灯設備撤去処理		○		
		弱電設備撤去		○		
		自動火災報知機設備撤去		○		
ガス設備	ガス設備	屋内配管配線撤去		○		
		屋外ケーブル撤去		○		
		配管撤去			○	
		ガス引込み撤去			○	
		ガス配管（埋設）	○			
	その他	ガス配管（埋設以外）			○	
		ガスメーター撤去			○	
		消火器撤去		○		
		消火栓撤去		○		
		エレベーター撤去		○		
		アスベスト使用材の撤去		○		アスベスト使用材は、成型板（石綿セメント板）、ダクトパンチン、関連法令・指針等により、適正処理とする。

記 号	区 分	管 種	備 考
	ガス管	ポリエチレン管 (PE)	地中埋設
		塩化ビニルライニング鋼管 (ELP)	屋内埋設
		配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	屋外露出
	撤 去 管	管理は図示による	

- 東大阪市環境方針に基づく取り組みについて—
- 東大阪市では、公共工事における環境に与える負荷を軽減する取り組みを推進しております。
東大阪市から発注する営繕工事については、下記の事に配慮してください。
1. 環境に配慮した原材料の使用
 2. 重機による環境影響の低減（騒音、排ガスの低減）
 3. 工事中の環境影響を低減（作業中の騒音、振動、排ガス、粉塵の低減）
 4. 公共工事から発生する廃棄物の削減
 5. 法的要求事項の順守（公共工事における環境関係法令の順守確認）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「騒音規制法」「振動規制法」「大気汚染防止法」
「大阪府生活環境の保全に関する条例」「建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律」
 6. 環境配慮事項の伝達




本工事場所
東大阪市南四条町742-1の一部



株式会社 サン設計事務所
2500 Chomaru Higashinari-ku, Osaka
〒545-0051 大阪府北区東長町1-1-1005

東部地域飯庁舎解体に伴うガス設備工事
付込見取図・配置図

2023.11.17
A1: 1/200
A3: 1/400
02



屋外配管図 1/200



株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F


東部地域仮設庁舎解体に伴うガス設備工事

ガス配管 屋外配管平面図(撤去)

2023.11.17

尺: A1: 1/200 A3: 1/400

04



1 階平面図 1:100

※露出配管の撤去は別途機械設備工事とする。
※埋設配管の撤去は別途建築工事とする。

	株式会社 サン設計事務所 SUN Corporation Architects & Engineers 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F	2023.11.17 東部地域飯設庁舎解体に伴うガス設備工事 1 階平面図 (撤去)	2023.11.17 G A1: 1:100 A3: 1:200 05
--	--	--	---

